

# 令和 8 年度 美唄市建設工事発注予定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和8年5月12日 現在

| 番号 | 予算<br>執行課 | 工事<br>担当課   | 工事名                          | 種別 | 発注時期 | 工期  | 場所       | 概算事業費<br>(千円)         | 工事概要   | 契約方法 | 備考    |
|----|-----------|-------------|------------------------------|----|------|-----|----------|-----------------------|--|------|-------|
| 1  | 都市整備課     | 都市整備課       | 市内区画線設置工事                    | 塗装 | 5月   | 2か月 | 市内一円     | 3,100                 | 区画線 L=7,000m   | 指名   |       |
| 2  | 都市整備課     | 都市整備課       | 西3条北6丁目外1地区<br>道路改良舗装工事      | 土木 | 5月   | 5か月 | 西3条北6丁目外 | 70,000                | 道路改良舗装<br>L=381m W=6.0m  | 一般   |       |
| 3  | 学務課       | 都市建築<br>住宅課 | 美唄中学校給排水衛生設備改<br>修工事         | 管  | 5月   | 6か月 | 西5条北3丁目  | 134,398               | 校舎RC造3階建て延床面積4,260<br>㎡、屋体SRC平屋建て延床面積<br>1,381㎡、給排水衛生設備の改<br>修工事 | 一般   |       |
| 4  | 上下水道課     | 上下水道課       | 東明菜の花公園線配水管改良<br>工事          | 水道 | 5月   | 5か月 | 東8条北8丁目  | 33,000                | DCIPφ300 L=180m  | 一般   |       |
| 5  | 都市整備課     | 都市整備課       | 沼の内外1地区<br>道路改良舗装工事          | 土木 | 6月   | 5か月 | 沼の内町中央外  | 58,000                | 道路改良舗装<br>L=556m W=1.5~7.5m                                      | 一般   |       |
| 6  | 都市整備課     | 都市整備課       | 沼貝線道路改良舗装工事                  | 土木 | 6月   | 6か月 | 西2条北2丁目  | 40,750<br>(旧:104,019) | 道路改良舗装<br>L=98m W=7.5m<br>(旧L=249m W=7.5m)                       | 一般   | 5/7変更 |
| 7  | 都市整備課     | 都市整備課       | 美山橋補修工事                      | 土木 | 6月   | 5か月 | 南美唄町新富町  | 58,000                | 橋梁補修<br>L=13.41m W=7.53m   | 一般   |       |
| 8  | 都市整備課     | 都市整備課       | 市道補修(砂利敷)工事                  | 土木 | 6月   | 3か月 | 市内一円     | 5,890                 | V=800m <sup>3</sup>  | 指名   |       |
| 9  | 上下水道課     | 上下水道課       | 沼貝線配水管改良工事                   | 水道 | 6月   | 5か月 | 西2条北3丁目  | 62,000                | PPφ150 L=260m  | 一般   |       |
| 10 | 上下水道課     | 上下水道課       | 道道美唄富良野線道路改良工<br>事に伴う導水管移設工事 | 水道 | 6月   | 5か月 | 東美唄町桂台   | 72,000                | DCIPφ400 L=180m  | 一般   |       |
| 11 | 上下水道課     | 上下水道課       | 公共下水道舗装道路改良工事                | 舗装 | 6月   | 4か月 | 市内一円     | 17,000                | L=175m W=3.1~3.5m  | 指名   |       |

# 令和 8 年度 美唄市建設工事発注予定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和8年5月12日 現在

| 番号   | 予算<br>執行課        | 工事<br>担当課          | 工事名                                      | 種別            | 発注時期          | 工期             | 場所               | 概算事業費<br>(千円)     | 工事概要                                       | 契約方法          | 備考     |
|------|------------------|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--|---------------|--------|
| 12   | 上下水道課            | 上下水道課              | 公共下水道人孔改良工事                              | 土木            | 6月            | 4か月            | 市内一円             | 15,000            | 人孔周辺改良 20箇所                                | 一般            |        |
| 13   | 市立美唄病院総務課        | 都市建築住宅課            | 市立美唄病院医師住宅新築工事                           | 建築            | 6月            | 5か月            | 西2条北1丁目          | 153,373           | 集合住宅5戸(木造2階建て、延床面積260.85㎡)の新築に伴う一式工事       | 一般            |        |
| 14   | 生涯学習課            | 都市建築住宅課            | 安田侃彫刻美術館アルテピアツァ美唄旧体育館改修建築主体工事            | 建築            | 6月            | 9か月            | 落合町本町            | 258,263           | 旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の外部及び内部改修            | 一般            |        |
| 15   | <del>生涯学習課</del> | <del>都市建築住宅課</del> | <del>安田侃彫刻美術館アルテピアツァ美唄旧体育館改修電気設備工事</del> | <del>電気</del> | <del>6月</del> | <del>9か月</del> | <del>落合町栄町</del> | <del>96,404</del> | <del>旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の電気設備改修</del>   | <del>一般</del> | 5/12削除 |
| 15-1 | 生涯学習課            | 都市建築住宅課            | 安田侃彫刻美術館アルテピアツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(1工区)       | 電気            | 6月            | 9か月            | 落合町栄町            | 37,202            | 旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の幹線・動力設備改修、自家発電機設備設置 | 一般            | 5/12追加 |
| 15-2 | 生涯学習課            | 都市建築住宅課            | 安田侃彫刻美術館アルテピアツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(2工区)       | 電気            | 6月            | 9か月            | 落合町栄町            | 39,160            | 旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の構内電気設備改修            | 一般            | 5/12追加 |
| 16   | 生涯学習課            | 都市建築住宅課            | 安田侃彫刻美術館アルテピアツァ美唄旧体育館改修給排水衛生設備工事         | 管             | 6月            | 9か月            | 落合町本町            | 43,103            | 旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の給排水衛生設備改修           | 一般            |        |
| 17   | 生涯学習課            | 都市建築住宅課            | 安田侃彫刻美術館アルテピアツァ美唄旧体育館改修空調設備工事            | 管             | 6月            | 9か月            | 落合町本町            | 24,833            | 旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の空調設備改修              | 一般            |        |
| 18   | 消防本部総務課          | 都市建築住宅課            | 現旭分団(仮称第2分団)詰所 車庫建設工事                    | 建築            | 6月            | 4か月            | 東6条南1丁目          | 39,677            | 第2分団車庫(鉄骨造平屋建て、延床面積73.6㎡)の新築に伴う一式工事        | 一般            |        |
| 19   | 都市整備課            | 都市整備課              | 東4条南6丁目外3地区道路改良舗装工事                      | 土木            | 7月            | 5か月            | 東4条南6丁目          | 50,000            | 道路改良舗装<br>L=445m W=4.0m~5.0m               | 一般            |        |
| 20   | 上下水道課            | 上下水道課              | 道道月形峰延線(JR横断部)配水管改良工事                    | 水道            | 7月            | 8か月            | 峰延町本町            | 70,000            | HIVPφ100 L=75m<br>PPφ100 L=23m             | 一般            |        |
| 21   | 上下水道課            | 上下水道課              | 峰延第1マンホールポンプ所改築更新工事                      | 管             | 7月            | 7か月            | 光珠内町南            | 54,000            | 機械設備：ポンプ2台<br>電気設備：1式                      | 一般            |        |

# 令和 8 年度 美唄市建設工事発注予定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和8年5月12日 現在

| 番号 | 予算<br>執行課   | 工事<br>担当課   | 工事名                                  | 種別   | 発注時期 | 工期  | 場所             | 概算事業費<br>(千円) | 工事概要                              | 契約方法 | 備考 |
|----|-------------|-------------|--------------------------------------|------|------|-----|----------------|---------------|-----------------------------------|------|----|
| 22 | 消防本部<br>警防課 | 上下水道<br>課   | 消火栓移設及び更新工事                          | 水道   | 7月   | 4か月 | 南美唄下1条6丁目<br>他 | 10,499        | 消火栓移設及び更新                         | 一般   |    |
| 23 | 都市整備<br>課   | 都市整備<br>課   | 長渡橋補修工事                              | 土木   | 8月   | 5か月 | 西4条南5丁目        | 54,000        | 橋梁補修<br>L=67.79m W=7.00m          | 一般   |    |
| 24 | 都市整備<br>課   | 都市整備<br>課   | ビバイイクシユンベツ川<br>整備工事                  | 土木   | 9月   | 6か月 | 光珠内町北          | 72,000        | 護岸工 L=40m                         | 一般   |    |
| 25 | 上下水道<br>課   | 上下水道<br>課   | 美唄浄水場制御装置改良工事                        | 機械器具 | 8月   | 6か月 | 盤の沢町本町         | 26,200        | 制御装置更新 1式                         | 指名   |    |
| 26 | 上下水道<br>課   | 上下水道<br>課   | 美唄浄水場変圧器改良工事                         | 機械器具 | 8月   | 6か月 | 盤の沢町本町         | 4,800         | 変圧器更新 1式                          | 指名   |    |
| 27 | 都市建築<br>住宅課 | 都市建築<br>住宅課 | 東雲団地照明設備改修工事                         | 電気   | 9月   | 2か月 | 東4条南1丁目        | 3,674         | 東雲団地4棟の共用部を<br>LED照明器具へ更新         | 指名   |    |
| 28 | 都市建築<br>住宅課 | 都市建築<br>住宅課 | 峰延東陽光団地照明設備改修<br>工事                  | 電気   | 9月   | 2か月 | 峰延町本町          | 3,190         | 峰延東陽光団地4棟の共<br>用部をLED照明器具へ<br>更新  | 指名   |    |
| 29 | 上下水道<br>課   | 上下水道<br>課   | 国道12号拡幅工事に伴う配水<br>管移設工事(桃橋)光珠内地<br>区 | 水道   | 9月   | 6か月 | 光珠内町北          | 37,000        | DCIPφ350 L=160m<br>GNGWφ250 L=24m | 一般   |    |
| 30 | 上下水道<br>課   | 上下水道<br>課   | 峰延第1マンホールポンプ所<br>改築更新附帯工事            | 管    | 1月   | 2か月 | 光珠内町南          | 2,000         | 附帯工 1式                            | 随契   |    |

【 契約方法欄表示 】 ● 一般競争入札(地域限定型) : 「一般」 ● 指名競争入札 : 「指名」 ● 随意契約 : 「随契」