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20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

 

02　　　土木工事積算基準等

　　　　１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　

　　　　２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

　　　　　（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算し

　　　　　　　ている。

　　　　　（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

　　　　　（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

　　　　　　　　ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

　　　　

　　　　３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事

　　　　　項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

　　　　

　　　　４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事数量算出要領」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
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03　法定外の労災保険の付保

　　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

 

21　　　工程関係

02　　　工期設定

01　　　工期設定について

　　　　　工期：令和7年8月5日から令和8年2月20日まで

　　　　　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

　　　　　　①準備期間：60日間

　　　　　　②後片付け期間：20日間

　　　　　　③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数　実働日数×係数）：１．７

 

07　　　協議による条件

08　　　渇水期での施工

　　　　　松田橋の施工は、渇水期に施工すること。

 

10　　　埋設物等の調査等

01　　　地下埋設物の管理者等との立会い

　　　　　当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。

　　　　　なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提出

　　　　すること。

 

22　　　用地関係

01　　　用地の使用許可等

01　　　北海道・北海道開発局河川占用許可の時期

　　　　　当該工事区間については、現在北海道・北海道開発局に使用許可を申請中であり、令和7年10月上旬頃から使用できる予定である。

 

21　　　工程関係

15　　　月単位の週休２日工事

01　　　月単位の週休２日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】【空港工事】
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　　　　１．本工事は、月単位の「週休２日工事」の対象工事である。

　　　　２．受注者が月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協

　　　　　議が整った場合に月単位の週休２日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日に

　　　　　よる施工に努めること。

　　　　３．月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をい

　　　　　う。

　　　　　　対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製作の

　　　　　みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によら

　　　　　ず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によら

　　　　　ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するも

　　　　　のとする。

　　　　４．現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降

　　　　　雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

　　　　５．月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以上の

　　　　　水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉

　　　　　所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

　　　　　　通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）の水準の状態をいう。

　　　　６．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受

　　　　　注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

　　　　７．週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

　　　　　１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

　　　　　２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

　　　　８．週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

　　　　９．現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じる。市場単価方式につい

　　　　　ても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載さ

　　　　　れている工種のみ補正対象とする。

　　　　　　なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。

　　　　　　１）現場の閉所状況

　　　　　　　　上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。

　　　　　　２）補正方法

　　　　　　　　当初予定価格から月単位における４週８休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況を確認

　　　　　　　後、月単位の４週８休に満たないものは、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の４週８休に満たないものについては、
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　　　　　　　補正係数を乗じない。

　　　　　【補正係数】

　　　　　　４週８休以上（月単位）

　　　　　　　　・労務費　　　　　１．０４

　　　　　　　　・機械経費（賃料）１．０２

　　　　　　　　・共通仮設費率　　１．０３

　　　　　　　　・現場管理費率　　１．０５

　　　　　　４週８休以上（通期）

　　　　　　　　・労務費　　　　　１．０２

　　　　　　　　・機械経費（賃料）１．０２

　　　　　　　　・共通仮設費率　　１．０２

　　　　　　　　・現場管理費率　　１．０３

　　　　　　市場単価方式の週休２日補正係数は、下記ホームページによる

　　　　　　　URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html

　　　　１０．「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

　　　　　　アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/

　　　　１１.　週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内

　　　　　　　での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

 

23　　　公害関係

01　　　公害防止の指定内容

11　　　排出ガス対策型建設機械の使用

　　　　　当該工事は排出ガス対策型建設機械を使用することとしているが、使用できない場合は設計変更の対象とする。

 

24　　　安全対策関係

03　　　交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

01　　　交通誘導警備員の配置（片側交互通行）

　　　　　当該工事の施工に当たっては、片側交互通行を予定している。次の作業期間中（休憩時間含む）は交通誘導警備員を配置するものとし、交

　　　　通誘導警備員【5号線橋　18名】【松田橋　24名】【5号線橋段差補修　18名】と交替要員を見込んでいる。

　　　　　なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。

　　　　　　１　舗装工　　　 ： 2人／日

　　　　　　２　橋梁附属物工 ： 2人／日
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　　　　　　３　橋梁補修工 　： 2人／日

　　　　

 

27　　　建設副産物・廃棄物関係

02　　　再生資材等の利用

01　　　再生アスファルト混合物の使用

　　　　　当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。

　　　　　【5号線橋】　

　　　　　１　再生密粒度アスファルト混合物：表層　496.0ｍ2

　　　　

　　　　　【松田橋】

　　　　　１　再生密粒度アスファルト混合物：表層　230.0ｍ2

　　　　

　　　　　【5号線橋段差補修】

　　　　　１　再生密粒度アスファルト混合物：表層　210.0ｍ2

　　　　　２　再生細粒度アスファルト混合物：表層　36.0ｍ2

　　　　　３　再生粗粒度アスファルト混合物：基層　165.0ｍ2

　　　　　４　再生アスファルト安定処理　　：上層路盤　174.0ｍ2

 

02　　　コンクリート再生骨材について

　　　　１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。

　　　　２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。

　　　　　　確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。

　　　　　　なお、品質については、事前に確認すること。

　　　　３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。

　　　　　　施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添

　　　　　付し、工事監督員に報告すること。

 

04　　　コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、ゾーン単価で設定されている地域）

　　　　　当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。

　　　　　　１　コンクリート再生骨材：0～40mm級　下層路盤ｔ＝370mm　77.7m3

　　　　　　２　コンクリート再生骨材：0～40mm級　下層路盤ｔ＝60mm　2.16m3
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　　　　　　３　コンクリート再生骨材：0～40mm級　装甲路肩路盤ｔ＝90mm　3.78ｍ3

　　　　　また、施工時期が確定した時点で、ゾーン内の再資源化施設に供給量の確認を行い、供給量が不足の場合は、施工協議簿に別途配布の「再

　　　　生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

 

03　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

　　　　　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分

　　　　別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

 

05　　　副産物・廃棄物の処理条件

02　　　特定建設資材廃棄物の処理条件

　　　　　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資源化

　　　　等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。

　　　　　また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定し

　　　　ている処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項につ

　　　　いてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

　　　　

　　　　１　コンクリート塊・アスファルト塊

　　　　　（１）処分場所 ：札幌建設管理部管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

　　　　　（２）運搬距離 ：【5号線橋】片道運搬距離6.4km【松田橋】片道運搬距離14.5km

　　　　　（３）処理方法 ：再資源化

 

30　　　その他

19　　　その他

01　　　設計図書に明示のない取扱い

　　　　

　　　　設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

 

20　　　竣工図の提出

01　　　出来高図

　　　　　出来高図の提出について、紙媒体のほかに電子媒体(CD-R)を1部提出すること。

　　　　　また、電子媒体については、以下のとおり作成すること。
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　　　　(1)出来高図は製図ソフトで作成したデータもしくは、PDFデータでの納品を原則とする。

　　　　(2)提出するCD-Rのラベルに「施工年度」「工事名」「施工箇所（住所）」「施工者名（会社名）」を明示すること。

　　　　(3)電子媒体の作成に質疑が生じた場合は、工事監督員と協議すること。
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1：50,000

運搬経路図

施工箇所

北有建設株式会社

As殻･Con殻
D=6.4km

【5号線橋】

美唄市公共工事

発生土堆積場

発生土
D=7.6km



1：50,000

運搬経路図

北有建設株式会社

As殻･Con殻
D=14.5km

【松田橋】



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

今回数量

工事名

- 1 -

当初

摘要

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

事業区分

前回数量

5号線橋補修工事

工事区分・工種・種別・細別 数量増減単位
工事区分

25-10-K0-0123-0

規格



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

今回数量

工事名

- 2 -

当初

摘要

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

25-10-K0-0123-0-01

事業区分

前回数量

松田橋補修工事

工事区分・工種・種別・細別 数量増減単位
工事区分

規格



概数として扱う数量一覧表

       38

有り無し

　　

25-10-K0-0123-0-02

　　　土砂等運搬

概数

当初

式

概数として扱う数量一覧表

式

式

　　　路盤工内法面整形

工事区分・工種・種別・細別

　　掘削工

工事区分

m3

概数

- 3 -

概数

　　　

式

        1

　　　整地

　　　
概数

　法面工

　　　

　

　

　　

数量増減
道路改良

単位規格 今回数量

2.5m未満

工事名

　　植生工

        1

式

道路改良

       38

概数

m3

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未

概数

式

　　　掘削

　　

　　　

m3

5号線橋取付段差補修工事

　　　

        2

道路新設･改築

m2

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

        1

        1

摘要

　道路土工

        1

        1

　　法面整形工

　　　法面整形(盛土部)

　　

m3

m2

残土受入れ地での処理

        1

　　路床盛土工

事業区分

前回数量

満

　　　

　　　路床盛土

        0.4

        2

       38

式



　　

- 4 -

25-10-K0-0123-0-02

概数

m

　　　殻運搬

概数

当初

式

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工
式

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

m3

概数

概数

       16

t

　　　

式

        1

　　　
概数

m3

　　　

　　運搬処理工

鉄筋構造物機械施工

張芝工100m2未満

       58

　

数量増減

舗装

単位

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

規格

　舗装工

今回数量

工事名

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

式

道路改良

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

      222

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

概数

概数

式

　　　舗装版破砕

       16

　　　殻処分

　　　

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

       56

5号線橋取付段差補修工事

　　　

       25

道路新設･改築

　

　　　張芝

        1

        1

摘要

　　構造物取壊し工

        1

        1

　　　

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　

        2 概数

t

事業区分

前回数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　舗装版切断

　　　

　　　

       42



25-10-K0-0123-0-02

概数
m2

概数

当初

      210

　　　不陸整正

m2

式

t=50mm

概数として扱う数量一覧表

　　　下層路盤(車道・路肩部)

      174

       36

m2

概数

概数

      165

式

m2

　　　表層(車道・路肩部)

        1

　　舗装準備工

　

工事区分・工種・種別・細別

m2

工事区分

概数

概数

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

無し

　　　

t=30mm

        1

　　

　　　

　　　

概数

式

       42

数量増減

      210

単位

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

規格
舗装

今回数量

m

　　区画線工

工事名

        1

m2

　区画線工

t=40mm
m2

概数

　　　下層路盤(車道・路肩部)

t=90mm

概数

　　

式

　　　

　　　

5号線橋取付段差補修工事

　　　

       36
　　　装甲路肩路盤

道路新設･改築

       60

        1

摘要

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      210

　　　

t=60mm

- 5 -

　　

t=370mm

m2

事業区分

前回数量

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

t=30mm



25-10-K0-0123-0-02

当初

概数として扱う数量一覧表

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

       15

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

        1

m

　　交通管理工

　

数量増減
　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

単位規格
舗装

       18

今回数量

工事名

- 6 -

概数

　仮設工

式

5号線橋取付段差補修工事

　　　
　　　交通誘導警備員

道路新設･改築

摘要

        1

　　

概数

人日

事業区分

前回数量

　　　



位置図 22-17-72-0572-0

位               置               図位　　　　　　　置　　　　　　　図

00-00-00-0000-025-10-K0-0123-0



位 置 図
工 事 名　 5号線橋外1橋補修工事【5号線橋】

1:25,000

施工箇所
5号線橋



位 置 図
工 事 名　 5号線橋外1橋補修工事【松田橋】

1:25,000

施工箇所

松田橋



工　事　数　量　総　括　表

5号線橋外1橋補修工事

工　事　数　量　総　括　表

- 1 -

工事名

25-10-K0-0123-0

                      美唄市都市整備部都市整備課



工事数量総括表

ｍ３

        4

 

数量(今回）

人

   殻運搬(路面切削)

 

       58

工事数量総括表

        1

【再生骨材　受入れ費｜無筋　

諸雑費（率＋まるめ）

tt

 

 

単位

5号線橋補修工事

   路面切削  

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

特殊作業員

式

  路面切削工

数量の増減

       24

 

橋梁保全工事

  橋面防水工

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

式

土木一般世話役

 

】

        1

(　当　初　)

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        1

工事区分

 

        1

式

 

数量(前回）

 

        1

 

   殻処分

人

人

        1

路面清掃車運転

 

        1

 

        1

事業区分

路面切削機運転

        1

処分費（t）

 

 

【ダンプトラック［オンロード

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

        1

＜        1   t当たり＞

- 1 -

殻運搬（路面切削）

普通作業員

日

　良好　供用日　】

 

道路維持･修繕

 

m3

数量単位

＜        1   m3当たり＞

摘要

        1

式

 

 

工事名

日

 

 

現場条件

 

橋梁保全工事

      496

 

＜      410   m2当たり＞

 舗装工

 

25-10-K0-0123-0

全面切削5cm以下

m2

式



       24

 

数量(今回）

孔

 

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）

 

SDキャップ

個

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）

工事数量総括表

   コンクリート削孔

 

本

＜        1   孔当たり＞

 

   橋面防水

   フレキシブルチューブ

本

 

 

 

 

Φ25

本

 

 

Φ20　SUS304

単位

        1

Φ44　L=270ｍｍ

m2

5号線橋補修工事

 

        2

数量の増減

孔

目地材｜As系加熱注入目地材(

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

SDキャップ

 

 

 

 

 

 

【床版排水材｜ドレーン　】【

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

 

 

        2

      496

＜        1   箇所当たり＞

 

        8

        1

(　当　初　)

 

工事区分

   水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

        1

 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

数量(前回）

        1

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

孔

 

        1

 

- 2 -

 

 

        1

        3.3

        1

φ42.7 SUS304

事業区分

 

 

現場孔明（鋼構造物）

        3.3

孔

        1

 

 

塗膜系防水

孔

 

        1

        8

   コンクリート削孔

個

 

Φ60　L=50ｍｍ

孔

        8

 

m

高弾性)　】

道路維持･修繕

 

＜        1   孔当たり＞

孔

数量単位

箇所

摘要

 

 

塗膜防水

 

   コンクリート削孔

ｍ２

工事名

m

＜        1   孔当たり＞

 

現場条件

 

Φ44　L=325ｍｍ  

水抜きパイプ

 

橋梁保全工事

   現場孔明

 

＜        1   孔当たり＞

25-10-K0-0123-0

箇所

＜        1   箇所当たり＞

水抜きパイプ



  舗装打換え工

区画線設置

数量(今回）

 

式

      496

工事数量総括表

 

 

 ＜        1   孔当たり＞

 

式

単位

　】

        1

5号線橋補修工事

 

        1

t=50mm

kg

数量の増減

式

材料費（kg）

- 3 -

 

工事区分・工種・種別・細別

        8

規格

 

        1

 区画線工

 

 橋梁付属物工

 

 配合率５０％  車道用  昼間

        1

  伸縮継手工

   表層(車道・路肩部)

表層（車道・路肩部） ｍ２

        1

        1

(　当　初　)

 

工事区分

【土木補修用エポキシ樹脂注入

  区画線工

数量(前回）

   グラウト充填

m

プロジェクトの品質規格】

材｜１種　建設省総合技術開発

事業区分

式

 

孔

        1

物｜１３Ｆ  Ａｓ量５．９％  

        1

ｍ

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

【再生密粒度アスファルト混合

道路維持･修繕

数量単位

摘要

        36

工事名

 

現場条件

 

橋梁保全工事

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ＜        1   m当たり＞

＜        1   m2当たり＞

m2

エポキシ樹脂

式

25-10-K0-0123-0



- 4 -

 

数量(今回）

 

 

【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-70

リート｜3h 圧縮強度24N/mm2 

【ダンプトラック［オンロード

工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞

　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適

 

 

補修軽量1車線 A1

        0.09

 

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  

 

 

 

用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～

 

スランプ12±2.5cm 昼間　】

        8.4

       76

単位

t

 

 

t

0　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も

   殻運搬

5号線橋補修工事

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～２

  

ｍ３

数量の増減

本

枚

用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊

５　車上渡し】【超速硬コンク         1.38

クリート｜3h 圧縮強度24N/mm2  

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

工事区分・工種・種別・細別 規格

18m以上】【鉄筋コンクリート

塗装、樋付)は別途 取引数量18

 

ｍ３

m3

m

        1

m

 

        8.4  

 

鋼製伸縮装置補修

 

 

m以上】【鉄筋コンクリート用

 

   鋼製伸縮継手補修

積込（コンクリート殻）

＜        1   本当たり＞  

 

A1・A2

補修軽量1車線 A2

 

＜        8.4   m当たり＞

(　当　初　)
工事区分

m3

鋼製伸縮装置補修

A1・A2

m         8.4

m

 

数量(前回）

＜        8.4   m当たり＞

 

 

 

 

【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-11

枚

　良好　供用日　】

 

事業区分

 

 

 

２５　車上渡し】【超速硬コン

材料費（t）

        4

        0.09

        1.38

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

殻運搬

m3

本

殊塗装、樋付)は別途 取引数量

   シーリング材

        3.6

道路維持･修繕

数量

        8.4

単位

摘要

 

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

工事名

 スランプ12±2.5cm 昼間　】

ｍ３

 

   誘導板

現場条件

材料費（m3）

＜        1   枚当たり＞

 

 

橋梁保全工事

適用可 特殊仕様(鋼床版用、特

        3.6

材料費（m3）

        4.9

        1

   鋼製伸縮継手補修

 

25-10-K0-0123-0

積込（コンクリート殻）

材料費（t）



数量(今回）

 

 

   型枠  

ｔ

工事数量総括表

t

SS400 83t*350*390

   現場発生品運搬

 

 

 

 

 

単位

m3

5号線橋補修工事

 

小型構造物

   沓座ﾓﾙﾀﾙ打替

 

＜        1   t当たり＞

数量の増減

        1

 

 

式

組

工事区分・工種・種別・細別

支承（材料費）

規格

t

 

        0.1

 

        1

 

型枠

 

 

スクラップ

   殻処分

t

   支承取替(上沓)

        1

        1

(　当　初　)

t

 

＜        1   m2当たり＞

工事区分

m2

支承取替

】

数量(前回）

 

＜        1   m3当たり＞

  支承取替工

  支承補修工(ﾓﾙﾀﾙ打替)

処分費（t）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設

        1.3

 

 

現場発生品及び支給品運搬

事業区分

        1

        1

 

 

 

 

   スクラップ控除

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

伸縮継手

        0.1

        1

        1

式

        1.3

 橋梁補修工

 

 

支承補修部材

道路維持･修繕

数量単位

       11.7

        2

摘要

基

【再生骨材　受入れ費｜無筋　

個

        1

ﾍﾋﾞｰH1

無収縮モルタル

- 5 -

       -1

工事名

 

 

 

        1

m3

現場条件

 

 

【支承｜　】

橋梁保全工事

＜        1   t当たり＞

基

＜        1   基当たり＞

＜        1   t当たり＞

 

式

 

ｍ２

 

25-10-K0-0123-0

t



構造物

 

数量(今回）

 

ｔ

工事数量総括表

M10*100

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        2.9

式

m3

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

5号線橋補修工事

本

 

 

数量の増減

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

支承直下部以外

プライマー塗布 昼間

 

 

沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）

 

＜        1   本当たり＞   打込み式アンカー

 

        0.2

t

   殻処分

工事区分

ルタル無し

数量(前回）

ｍ２

 

m3

構造物

 

本

ｔ

        0.06

＜        1   構造物当たり＞

人力積込

 

 

        1

m3

 

断面修復工（左官工法）

m2

 

        1

        1

＜        1   ｔ当たり＞

摘要

 

        2.3

工事名

　良好　供用日　】

 

現場条件

ｰｽ　】

コンクリートはつり

橋梁保全工事

＜        1   m3当たり＞   コンクリートはつり

        1

 

＜        1   m3当たり＞

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

 

   プライマー塗布

 

        1

 

【ダンプトラック［オンロード

ｍ３

 

 

処分費（t）

鉄筋コンクリート用棒鋼

単位

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜RIS321ｴ

殻運搬

 

 

】

 

        1

 

 

   殻運搬

   鉄筋

 

ｍ２

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

(　当　初　)

       24

   コンクリートはつり

 

【再生骨材　受入れ費｜無筋　

＜        1   t当たり＞

＜        1   m2当たり＞

 

        1

 

   左官工法

 

- 6 -

        0.17

事業区分

 

 

ｍ３

  断面修復工

        1

t

        0.1

ｍ３

 

道路維持･修繕

 

数量単位

        1

D13　SD345

 

 

        0.1

0.1m3未満ポリマーセメントモ

アンカー筋挿入

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

25-10-K0-0123-0



 

数量(今回）

 

 

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

ｍ３

(人日)

ｍ３

(m2)

  交通管理工

断面修復工（左官工法）

 

処分費（t）

        1

 

   殻運搬

5号線橋補修工事

 橋梁足場等設置工

数量の増減

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

- 7 -

t

        0.1

＜        1   m2当たり＞

        0.06

t

 

ﾓﾙﾀﾙ殻

工事区分

人日

】

        1

数量(前回）

 

        1

0.1m3未満ポリマーセメントモ

        1

【ダンプトラック［オンロード

 

 

ｍ２

摘要

橋脚付足場

工事名

足場

 

現場条件

 

橋梁保全工事

        1

 

式

 

殻運搬

ルタル有り

 

 

(       18)

 

単位

構造物

   (橋台・橋脚廻り足場)

 

＜        1   t当たり＞

 

 

m3

式

 

(       21)

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

        1

        1

        0.07

(　当　初　)

人力積込

 

        1

式

   殻処分

        1

＜        1   人日当たり＞

  橋梁足場工

【再生骨材　受入れ費｜無筋　

 

事業区分

構造物

 

 仮設工

   (交通誘導警備員)

　良好　供用日　】

式

   左官工法

 

道路維持･修繕

数量単位

ｰｽ　】

＜        1   構造物当たり＞

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

 

交通誘導警備員Ｂ

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜RIS321ｴ

25-10-K0-0123-0

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　



 

数量(今回）

  運搬費

工事数量総括表

式

式

   (建設機械運搬費)

5号線橋補修工事

数量の増減

回

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

貨物自動車による運搬（1車1回）

工事区分

        1

台

 

数量(前回）

        1

 一般管理費等

        2

        1

(        1)

 現場管理費

 共通仮設費

路面切削　往復

摘要

 共通仮設費（率計上）

工事名

        1

現場条件

- 8 -

式

式

        2

        1

 

単位

 

(台)

 

式

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

工事原価

純工事費

(　当　初　)

        1

式

 

 

        1

事業区分

共通仮設費

共通仮設費

        1

道路維持･修繕

数量単位

        1

式

直接工事費

式

25-10-K0-0123-0

＜        1   台当たり＞



数量(今回）

工事数量総括表

消費税相当額

5号線橋補修工事

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

工事価格

工事区分

        1

数量(前回）
摘要

工事名

現場条件

式

        1

単位

工事費計

(　当　初　)

        1

式

事業区分

- 9 -

共通仮設費
道路維持･修繕

数量単位

式

25-10-K0-0123-0



工事数量総括表

 

松田橋補修工事

数量(今回）

人

   殻運搬(路面切削)

 

工事数量総括表

全面切削5cm以下　A=230m2  

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

式

数量の増減

 

  橋面防水工

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

】

        1

       27

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

工事区分

        1

 

数量(前回）

 

 

   殻処分

人

人

路面清掃車運転

        1

 

路面切削機運転

        1

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)  

        1

箇所

       11

殻運搬（路面切削）

普通作業員

　良好　供用日　】

m3

摘要

工事名

 

        1

現場条件

 

橋梁保全工事

 舗装工

 

式

ｍ３

        4

        1

【再生骨材　受入れ費｜無筋　

諸雑費（率＋まるめ）

tt

 

 

単位

特殊作業員

  路面切削工

橋梁保全工事

 

 

式

土木一般世話役

25-10-K0-0123-0-01

- 10 -

(　当　初　)

 

 

        1

 

式

        1

        1

 

        1

事業区分

処分費（t）

 

【ダンプトラック［オンロード

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

＜        1   t当たり＞

日

 

道路維持･修繕

 

数量単位

＜        1   m3当たり＞

        1

式

 

 

日

 

   路面切削(1日未満施工)

 

＜        1   箇所当たり＞



松田橋補修工事

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

材料費（kg）

本

 

 

 

        1

 

        1

数量の増減

目地材｜As系加熱注入目地材(

        0.49

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

水抜きパイプ

m2

規格

 

        1

プロジェクトの品質規格】

 

エポキシ樹脂

＜        1   m当たり＞

表層（車道・路肩部）

 

【床版排水材｜ドレーン　】【

　】

 

物｜１３Ｆ  Ａｓ量５．９％  

   水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

工事区分

        1

 

数量(前回）

＜        1   孔当たり＞

t=50ｍｍ

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

 

        1

 

塗膜系防水

コンクリート削孔（さく岩機）

ｍ２

ｍ

摘要

 

m

  舗装打換え工

塗膜防水

工事名

   表層(車道・路肩部)

 

現場条件

 

橋梁保全工事

【土木補修用エポキシ樹脂注入

 配合率５０％  車道用  昼間

式

 

式

 

 

孔

   橋面防水

 

区画線設置

 

単位

箇所

m2

アンカー

 

 

 

       36

 

式

 

25-10-K0-0123-0-01

        8  

 区画線工

        1

(　当　初　)

 

＜        1   孔当たり＞

kg

      230

Φ42.7　SUS304

 

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

        1

 

 

孔

        8

事業区分

- 11 -

Φ52　L=500ｍｍ

【再生密粒度アスファルト混合

本

        1

        1

孔

＜        1   箇所当たり＞

        8

材｜１種　建設省総合技術開発

高弾性)　】

道路維持･修繕

      230

数量単位

   コンクリート削孔

 

ｍ２

＜        1   m2当たり＞

  区画線工

 

   グラウト充填



   鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

   シーリング材

松田橋補修工事

 

数量(今回）

工事数量総括表

 橋梁付属物工

 

＜        1   t当たり＞

橋梁用伸縮継手装置設置工

 

伸縮継手

        1

 

数量の増減工事区分・工種・種別・細別 規格

 

殻運搬

m以上】

 

ｍ３

 

 

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊

 

工事区分

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量(前回）

 

        1

 

      132

   現場発生品運搬

m3

スクラップ

 

 

        1

＜        1   t当たり＞

m【橋梁用伸縮継手装置｜YHN-20

＜        1   m当たり＞

枚

t

摘要

 

   スクラップ控除

枚

＜        1   t当たり＞

t

工事名

        6.4

 

現場条件

- 12 -

        2.7

橋梁保全工事

  伸縮継手工

】

        1

【ダンプトラック［オンロード

　良好　供用日　】

 

 

式

 

 

 

        1

 

 

 

単位

【再生骨材　受入れ費｜無筋　

       -1

m

   誘導版

 

        1

 

 

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

 

ﾍﾋﾞｰH1

 

25-10-K0-0123-0-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

補修普通型1車線相当有り

(　当　初　)

        1

 

       27.2

 

＜        1   m3当たり＞

t

事業区分

 

＜        1   枚当たり＞

本

ｔ

＜        1   本当たり＞

        4

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

        1

t

現場発生品及び支給品運搬

道路維持･修繕

数量単位

        1

式

   殻処分

 

塗装、樋付)は別途 取引数量18

　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適  

   殻運搬

 

本

t

処分費（t）



松田橋補修工事

数量(今回）

 

工事数量総括表

(人日)

吊足場

(m2)

  交通管理工

 材｜１種　建設省総合技術開発

   (吊足場)

        1

 橋梁足場等設置工

数量の増減

        1

 

足場工（床版補強工用）

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

 

　】【ひび割れ注入器具｜自動

工事区分

人日

        1

数量(前回）

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

   低圧注入工法

        1

        1

式低圧注入工法用　】

 橋梁補修工

        1

ｍ２

  ひび割れ補修工

木補修用シール材｜エポキシ系

摘要

工事名

現場条件

橋梁保全工事

(      269)

式

式

 

        1

構造物

 

単位

 

- 13 -

プロジェクトの品質規格】【土

式

 

25-10-K0-0123-0-01

構造物

        1

(　当　初　)

 

        1

式

        1

＜        1   人日当たり＞

＜        1   構造物当たり＞

  橋梁足場工

【土木補修用エポキシ樹脂注入

 

事業区分

 

 仮設工

   (交通誘導警備員)

式

(       24)

 

道路維持･修繕

数量単位

式

64.8mエポキシ樹脂系

 

交通誘導警備員Ｂ

 



松田橋補修工事

 

数量(今回）

  運搬費

工事数量総括表

式

   (建設機械運搬費)

数量の増減

回

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

貨物自動車による運搬（1車1回）

- 14 -

工事区分

        1

台

 

数量(前回）

        2

        1

(        1)

 現場管理費

 共通仮設費

路面切削　往復

摘要

 共通仮設費（率計上）

工事名

        1

現場条件

式

式

        2

        1

 

単位

 

(台)

 

式

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

25-10-K0-0123-0-01

工事原価

純工事費

(　当　初　)

        1

式

 

 

        1

事業区分

共通仮設費

共通仮設費

        1

道路維持･修繕

数量単位

        1

式

直接工事費

式

＜        1   台当たり＞



工事数量総括表

 

 

数量(今回）

工事数量総括表

m3

       38

 

道路改良

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

【ダンプトラック［オンロード

       38

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量の増減

  掘削工

 

工事区分・工種・種別・細別

5号線橋取付段差補修工事

規格

 

        1

ｍ３

 

       38

工事区分

        1

 

数量(前回）

整地

＜        1   m2当たり＞

 

ｍ２

m3

 

   法面整形(盛土部)

        0.4

- 15 -

        1

   路床盛土

摘要

2.5m未満

工事名

 

現場条件

m3

土砂等運搬

 

＜        1   m3当たり＞

式

式

＜        1   m3当たり＞

 

25-10-K0-0123-0-02

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

        1

 道路土工

        1

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

＜        1   m3当たり＞  

m2

   土砂等運搬

単位

未満

残土受入れ地での処理

法面整形

        2

        1m3

 

 

 

  路床盛土工

＜        1   m3当たり＞

   掘削

有り無し

(　当　初　)

 

 

        1

式

 

ｍ３

道路新設･改築

道路改良

 

        1

        1

ｍ３

事業区分

 

   整地

路床盛土

　良好　供用日　】

掘削 ｍ３

        1

 

数量単位

式

 

 

式

 

  法面整形工



 

数量(今回）

   路盤工内法面整形

 

 

工事数量総括表

＜        1   m2当たり＞

 

 

【コンクリートカッタ　（ブレ

 

道路改良

        1

数量の増減

       56

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

舗装版破砕

   張芝

5号線橋取付段差補修工事

規格

 

ｍ３

 

        2

式

  植生工

 

       16

工事区分

        1舗装版切断

        1

 法面工

数量(前回）

m2

張芝工100m2未満

ード）｜径１６インチ　】

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物とりこわしm3

＜        1   m当たり＞

        2

      222

摘要

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

工事名

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm

 

現場条件

   舗装版切断

m2

式

25-10-K0-0123-0-02

式

        1

＜        1   m2当たり＞

 

 

単位

  運搬処理工

m2

m

 

 

 

ｍ

        1

 

ｍ２

        1

(　当　初　)

 

式

 構造物撤去工

道路新設･改築

        1

 

＜        1   m3当たり＞

   舗装版破砕

事業区分

 

法面整形

 

        1

m2

        1

 

鉄筋構造物機械施工

- 16 -

 

 

数量単位

人力施工による植生工

  構造物取壊し工

        1

 

ｍ２

式



 

数量(今回）

 

- 17 -

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

殻運搬

【再生骨材　受入れ費｜有筋　

無し

ｍ３

 舗装工

＜        1   m3当たり＞  

処分費（t）

        1

 

   殻運搬

道路改良

数量の増減

        1

【アスファルト再生材受入れ費

        1

工事区分・工種・種別・細別

5号線橋取付段差補修工事

規格

式

       42

t

処分費（t）

 

　良好　供用日　】

t

＜        1   t当たり＞

工事区分

        1

数量(前回）

 

m3

       25

 

 

＜        1   m2当たり＞

【ダンプトラック［オンロード

        1

 

 

   殻運搬

 

m2

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

t

摘要

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

工事名

t

 

現場条件

 

 

】

舗装

        1

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

 

25-10-K0-0123-0-02

殻運搬

 

       16

式

 

 

単位

＜        1   t当たり＞

 

 

m3

ｍ２

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

        1

(　当　初　)

  舗装準備工

式

道路新設･改築

   殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

事業区分

    殻処分

       58

【ダンプトラック［オンロード

　良好　供用日　】

式

ｍ３

数量単位

      210

   不陸整正

｜　】

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

不陸整正



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

 

 

ｍ２

   上層路盤(車道・路肩部)  

数量の増減

        1

 

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

5号線橋取付段差補修工事

規格

物｜Ａｓ量６．５～８．５％ 

 配合率５０％  車道用  昼間

＜        1   m2当たり＞

m2

 

岩見沢　】

式

 

        1表層（車道・路肩部）

下層路盤（車道・路肩部）

工事区分

ｍ２

 

上層路盤（車道・路肩部）

数量(前回）

岩見沢　】

m2

 

       36

t=30mm

 

率５０％  車道用  昼間　】

      210

【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　

   表層(車道・路肩部)

 

【粗粒度アスファルト混合物｜

 

   下層路盤(車道・路肩部)

表層（車道・路肩部）

 

ｍ２

t=40mm

m2

 

        1

   表層(車道・路肩部)

【再生細粒度アスファルト混合

【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　

       42

        1

        1

      165

摘要

t=60mm

基層（車道・路肩部）

工事名

 

 

【再生アスファルト安定処理｜

現場条件

下層路盤（車道・路肩部）m2

用  昼間　】

 

 

m2

25-10-K0-0123-0-02

       36

舗装

 区画線工

＜        1   m2当たり＞

t=370mm

m2

下層路盤（車道・路肩部）

 

 

単位

m2

 

＜        1   m2当たり＞

】

＜        1   m2当たり＞

　】

- 18 -

＜        1   m2当たり＞

 

 

 

式

 

 

ｍ２

t=90mm

t=30mm

ｍ２

   基層(車道・路肩部)

ｍ２

        1

(　当　初　)

 

 

岩見沢　】

道路新設･改築

        1

【再生密粒度アスファルト混合

 

      174Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

＜        1   m2当たり＞

        1

事業区分

 

t=50mm

配合率５０％  歩道用  昼間　

   装甲路肩路盤

物｜１３Ｆ  Ａｓ量５．９％  

Ａｓ量４．５～６．５％  車道

  区画線工

 

 

数量単位

        1

   下層路盤(車道・路肩部)

 

ｍ２

 

      210

【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　



 

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｍ

工事原価

 

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別

5号線橋取付段差補修工事

規格

 仮設工

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

m

式

工事区分

ｍ

＜        1   m当たり＞

m 区画線設置

 

数量(前回）

(人日)

        1

 

人日

式

 

       60

        1

        1

摘要

       15

工事名

 

        1

現場条件

＜        1   人日当たり＞

 

25-10-K0-0123-0-02

式

舗装

        1

直接工事費

単位

 

式

純工事費

        1

 

区画線設置

 

式

 

 

  交通管理工

        1

交通誘導警備員Ｂ

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

(　当　初　)

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

式

＜        1   m当たり＞

   (交通誘導警備員)

道路新設･改築

- 19 -

 

共通仮設費

        1

事業区分

 共通仮設費（率計上）

 現場管理費

        1

 

数量単位

(       18)

        1



工事費内訳書

式

　　　　年　　月　　日

全体設計書

工事名　5号線橋外1橋補修工事

式

工事区分・工種・種別

        1

　現場管理費

　一般管理費等

数量単位

工事原価

金額

式

整理番号　第　　　　　　　　　号

        1

直接工事費

式

工　事　費　内　訳　書

　

        1
式

　

　

        1

　　　　　　　　　　　　　　　様

共通仮設費

        1

純工事費

式

- 1 -

　

        1



　２　｢値引き｣は、工事価格から値引きを行った場合に記入してください。ただし、値引きを行わない場合の記入は、｢０円｣を記入してください。

工　事　費　内　訳　書

式

金額
工事価格

　値引き

工事名　5号線橋外1橋補修工事

- 2 -

        1

※　工事原価計までは各設計書の合計額を記入すること。

全体設計書
工事区分・工種・種別 数量

見積価格（＝入札者の見積額）

単位

注１　電子ファイルで内訳書を提出するときは、会社名(又はＪＶ名)を記載のうえ入札書に添付してください。紙で内訳書を提出するときは、入札書と同様に記名押印が必要です。



工事費内訳書

　 式
　舗装工

分割設計書　　1/ 3

　　　　年　　月　　日

　区画線工

工事名　5号線橋外1橋補修工事

式

工事区分・工種・種別

　　橋面防水工

        1

　　

数量

　　
　　舗装打換え工

　　

単位

　　

金額

式
　　

整理番号　第　　　　　　　　　号

        1

式

工　事　費　内　訳　書

　

　　路面切削工

        1
式

　

        1

　　　　　　　　　　　　　　　様

　

　　

橋梁保全工事

- 3 -

        1
式

        1



　　

　

　　支承取替工

　

式

工　事　費　内　訳　書

　　伸縮継手工

　　

式

　　断面修復工

　　

        1

　橋梁付属物工

　橋梁足場等設置工

式

分割設計書　　1/ 3
金額

        1

        1

　　交通管理工

　　

　

　　

        1

　　

工事名　5号線橋外1橋補修工事

　　

式

　

　　

式

        1

　　

　　

        1

　

　仮設工

        1

式

　　

式

- 4 -

        1　

　

　　支承補修工(ﾓﾙﾀﾙ打替)

        1

工事区分・工種・種別

　　

        1

式

式

数量

　

　　橋梁足場工

式

　橋梁補修工

式

　　区画線工

　　         1

　　

単位



　

　

　　
　　

　共通仮設費（率計上）

式

工　事　費　内　訳　書

- 5 -

　現場管理費

式
直接工事費

分割設計書　　1/ 3
金額

        1

        1

工事名　5号線橋外1橋補修工事

式

　

式

        1

　

共通仮設費

        1

式

式

        1

工事原価

純工事費

　共通仮設費

　

        1

工事区分・工種・種別

　

        1

式

数量

　　運搬費

式

        1

単位



工事費内訳書

　 式
　舗装工

　　　　年　　月　　日

　区画線工

工事名　5号線橋外1橋補修工事

式

工事区分・工種・種別

　　橋面防水工

        1

　　

数量

　　
　　舗装打換え工

　　

単位

　　

金額

式
　　

整理番号　第　　　　　　　　　号

        1

式

工　事　費　内　訳　書

　

　　路面切削工

分割設計書　　2/ 3

        1
式

　

- 6 -

        1

　　　　　　　　　　　　　　　様

　

　　

橋梁保全工事

        1
式

        1



共通仮設費

　　

　

　　ひび割れ補修工

式

工　事　費　内　訳　書

　　伸縮継手工

　　交通管理工

　　

式

　　橋梁足場工

　　

        1

- 7 -

　橋梁付属物工

式

金額

        1

        1

　橋梁足場等設置工

直接工事費

　　

　

　　

        1

　　

工事名　5号線橋外1橋補修工事

　　

式

式

        1

　

　　

　仮設工

        1

　

        1

式

　　

式

        1　

　

        1

工事区分・工種・種別

        1

分割設計書　　2/ 3

式

式

数量

　

式

　

　橋梁補修工

式

　　区画線工

　　         1

単位



　

　

式

工　事　費　内　訳　書

　共通仮設費
式

金額

        1

        1

工事名　5号線橋外1橋補修工事

　

式

式

        1

　　

　

　共通仮設費（率計上）

- 8 -

　　運搬費

　　
式

式　

工事原価

        1

工事区分・工種・種別

　

        1

分割設計書　　2/ 3

　現場管理費

数量

純工事費

        1

単位



工事費内訳書

　 式

- 9 -

　　　　年　　月　　日

　　掘削工

工事名　5号線橋外1橋補修工事

式

工事区分・工種・種別

        1

　　

道路改良

　　法面整形工

分割設計書　　3/ 3
数量

　道路土工

　　
　　

単位

　　

金額

式
　　

整理番号　第　　　　　　　　　号

        1

　法面工

式

工　事　費　内　訳　書

　

        1
式

　

        1

　　　　　　　　　　　　　　　様

　

　　

　　路床盛土工

        1
式

        1



　　

　　
　　

式

工　事　費　内　訳　書

　　

式

舗装

        1

　舗装工

式

金額

　
　区画線工

        1

        1
　　

　　

        1

　　

工事名　5号線橋外1橋補修工事

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

　　

式
　　構造物取壊し工

式

        1

　

分割設計書　　3/ 3

        1

　

        1

式

　　舗装準備工

　仮設工

　

式

        1

　　区画線工

　構造物撤去工

　　

　

　

        1

　　植生工
工事区分・工種・種別

        1

式

　　

　　運搬処理工

式

数量

　

　　

- 10 -

式

　

式

        1

単位



　現場管理費

　

式

工　事　費　内　訳　書

式

直接工事費

金額

        1

        1

工事原価

　　

- 11 -

工事名　5号線橋外1橋補修工事

　　

式

　　交通管理工

式

        1

　

分割設計書　　3/ 3

純工事費

　共通仮設費（率計上）

        1

式

式

共通仮設費

        1

工事区分・工種・種別

        1

式

数量

　

　

        1

単位



鏡(金抜き指定)

  2025年度施行

                       5号線橋外1橋補修工事　実施設計書

- 1 -

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

施工箇所が点在する工事

25-10-K0-0123-0-00

1頁

                           美唄市

参考資料



　



鏡(積算情報)

美唄市

実施工期：200日

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

  2025年 8月 5日　～　  2026年 2月20日　(200日)

合             材

  2025年 7月31日

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

  2025年 7月31日

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号25-10-K0-0123-0-00

2025/06/30 12:09:00

積　算　情　報（全体）

- 1 -

  2025年 7月31日

積算時想定工事期間

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

完成期限：  2026年 2月20日

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

25-10-K0-0123-0-00



鏡(工事概要一覧表)

伸縮継手工  1 式

3

7

工

6

橋りょう新設改良事業

表層(車道・路肩部) t=50mm 496 m2

河川

北美唄・茶志内西5号線

水系・路河川名事業種別

No

2

路面切削 全面切削5cm以下 496 m2

5号線橋

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

5号線橋補修工事

工事箇所

橋梁保全工事 L=72.2m W=8.2m

舗装工  1 式

1頁

産化美唄川

1

橋面防水 塗膜防水 496 m2

要

美唄市北美唄町1区

道路

費　　目

4

事

概

当　　初

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型破線1 5cm常温 36 m

橋梁名等

本工事費

5

25-10-K0-0123-0



3

7

工

- 2 -

6

橋りょう新設改良事業 河川

支承取替工  1 式

北美唄・茶志内西5号線

水系・路河川名事業種別

No

2

5号線橋

支承取替(上沓) SS40083t*350*390 2 基

工事概要一覧表

変　　更

5号線橋補修工事

工事箇所

鋼製伸縮継手補修 補修軽量1車線A2 8.4 m

沓座ﾓﾙﾀﾙ打替 無収縮モルタル 0.1 m3

2頁

産化美唄川

1

要

美唄市北美唄町1区

断面修復工  1 式

道路

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

鋼製伸縮継手補修 補修軽量1車線A1 8.4 m

支承補修工(ﾓﾙﾀﾙ打替)  1 式
5

25-10-K0-0123-0



3

7

工

6

橋りょう新設改良事業 河川

左官工法 0.1m3未満　無し 0.067m3

北美唄・茶志内西5号線

水系・路河川名

左官工法 0.1m3未満　有り 0.002m3

事業種別

No

2

5号線橋

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

5号線橋補修工事

工事箇所

3頁

産化美唄川

1

要

美唄市北美唄町1区

道路

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

仮設工  1 式

5

25-10-K0-0123-0



鏡(工事概要一覧表)

伸縮継手工  1 式

3

7

工

6

橋りょう新設改良事業

表層(車道・路肩部) t=50ｍｍ 230 m2

松田橋
水系・路河川名事業種別

No

2

松田橋補修工事

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

河川　

路面切削(1日未満施工) 全面切削5cm以下A=230m2

工事箇所
美唄市上美唄町

橋面防水 塗膜防水 230 m2

舗装工  1 式

1頁

橋梁保全工事 L=32.1m W=7.6m

25-10-K0-0123-0-01

1

要

道路

旧美唄川

費　　目

4

事

概

当　　初

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型破線1 5cm常温 36 m

橋梁名等

西21線

本工事費

5



3

7

工

- 2 -

6

橋りょう新設改良事業

橋梁補修工  1 式

松田橋
水系・路河川名事業種別

No

2

松田橋補修工事

工事概要一覧表

変　　更

河川　
工事箇所

美唄市上美唄町

2頁

25-10-K0-0123-0-01

1

要

低圧注入工法 64.8mエポキシ樹脂系 1 構造物

道路

仮設工　1 式

旧美唄川

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

西21線

本工事費

5

鋼製伸縮継手補修 補修軽量1車線 27.2 m



鏡(工事概要一覧表)

3

7

25-10-K0-0123-0-02

装甲路肩路盤 t=90mm 42 m2

工

6

橋りょう新設改良事業

表層(車道・路肩部) t=30mm 210 m2

段差補修 L=30.0m W=7.0m

5号線橋取付段差補修工事

北美唄・茶志内西5号線

水系・路河川名事業種別

No

2

5号線橋

工事概要一覧表

基層(車道・路肩部) t=40mm 165 m2

変　　更

- 1 -

下層路盤(車道・路肩部) t=370mm 210 m2

工事箇所

1頁

1

要

美唄市北美唄町1区

下層路盤(車道・路肩部) t=60mm 36 m2

上層路盤(車道・路肩部) t=50mm 174 m2

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

道路



3

7

25-10-K0-0123-0-02

工

- 2 -

6

橋りょう新設改良事業

5号線橋取付段差補修工事

北美唄・茶志内西5号線

水系・路河川名事業種別

No

2

5号線橋

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型破線1 5cm常温 15 m

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型実線1 5cm常温 60 m

2頁

1

要

美唄市北美唄町1区

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

表層(車道・路肩部) t=30mm 36 m2

道路



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

2024/06

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

一般交通影響有り（２）－１施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

一般交通影響有り（２）－１

しない

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

財団法人等の補正

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

一般交通影響有り（２）－１現場管理費

25-10-K0-0123-0-00

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

2024/06

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

一般交通影響有り（２）－１施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

延長期間最終日の基準年月

一般交通影響有り（２）－１

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

一般交通影響有り（２）－１

25-10-K0-0123-0

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

市街地補正

2024/06

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

一般交通影響有り（２）－１施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

延長期間最終日の基準年月

25-10-K0-0123-0-01

一般交通影響有り（２）－１

しない

諸経費情報

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

一般交通影響有り（２）－１現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

１２：橋梁保全工事

25-10-K0-0123-0-02

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

一般交通影響有り（２）－１施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

延長期間最終日の基準年月

一般交通影響有り（２）－１

しない

諸経費情報

2024/10

除雪工事補正

４週８休以上(月単位)

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

一般交通影響有り（２）－１現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

25-10-K0-0123-0

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

25-10-K0-0123-0-01
5号線橋取付段差補修工事

　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

25-10-K0-0123-0

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

松田橋補修工事
25-10-K0-0123-0-02

工場管理費計上額

共通仮設費率

5号線橋補修工事

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

現場環境改善費補正値

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -

25-10-K0-0123-0

橋梁保全工事



設計内訳書

数量

        1

摘要

主たる工種

式

5号線橋外1橋補修工事

　

共通仮設費

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式

25-10-K0-0123-0-00

　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

式

金額 金額増減

橋梁保全工事

工事原価

　一般管理費等

一般交通影響有り（２）－１施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

25-10-K0-0123-0-00

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

25-10-K0-0123-0-00

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 53

25-10-K0-0123-0-00

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

25-10-K0-0123-0-00

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

美唄市

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

25-10-K0-0123-0-00

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名 美唄市都市整備部都市整備課

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

25-10-K0-0123-0-00

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（アスファルト）

（木材）

金額

人力積込

沓座コンクリートはつり （支承直下部以外

解体費計

名称

[親]
）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件

解体費

人力積込

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

（支承直下部以外）

単位

（コンクリート）

25-10-K0-0123-0-00

（アスファルト）

CB210830

（木材）

解体費計

費用区分

        0.06

解体費

        0.07

（コンクリート）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
CB210830

解体費計

        0.1

[親]

CB431840

ｍ３

解体費

[親]

解体費計

ｍ３

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（アスファルト）

[子01]

処分費（t）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

殻運搬

（木材）

金額

        2.7

        0.1

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

名称

[親]
CB227010

無し

- 1 -

運搬費

（コンクリート）

ｍ３

t

単価規格／条件

運搬費計

CB227010

摘要

        4.9

単位

CB227010

無し

25-10-K0-0123-0-00

無し

（コンクリート）

費用区分

t

        0.06

（アスファルト）

無し

殻運搬

（コンクリート）

単-41号[親]

CB227010

運搬費

        0.1

        0.2

[親]ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３

単-41号[親]

運搬費計

運搬費

ｍ３ [親]

WB020052

殻運搬

処分費（t）

運搬費計

殻運搬

ｍ３

数量



処分費（t） 単-41号[親]

WB020052

（アスファルト）

（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t

（アスファルト）

名称

t

処分費

（アスファルト）

単価規格／条件

       11.7

摘要

t

       27

循環税相当額計

WB020052

単位

WB020052

（コンクリート）

25-10-K0-0123-0-00

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

費用区分

- 2 -

単-23号[子01]

循環税相当額

単-41号[親]

（コンクリート）

処分費（t）

処分費（t）

        6.4

単-23号[子01]

処分費計

循環税相当額

処分費計

処分費（t）

循環税相当額計

t

処分費計

処分費

数量
       58



金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

- 3 -

名称 単価規格／条件
循環税相当額

摘要単位

25-10-K0-0123-0-00

費用区分

（木材）

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ

さく岩機［ハンドドリル（空圧式）

２３ｃｍ

工事区分

         2.916

M001101020

M001131014
         0.415

M001510001

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ 補正有り

機械損料

         4.771

M002083002

ーゼル］

供用日

M000302013

M000202142

切削工事用］
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面

単位規格

刊行物単価
         0.145

MM000001

道路維持･修繕

         0.39

         0.434

数量 金額

補正有り

刊行物単価

供用日

単価

バックホウ（クローラ型）［標準型

供用日

その他（機械）

１０ｔ積級

］

補正有り

供用日

補正有り

         1.2

刊行物単価

ホッパ容量１．５ｍ３

25-10-K0-0123-0-00

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

供用日

路面切削機［ホイール式・廃材積込

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

5号線橋外1橋補修工事

９ｔ

刊行物単価

補正有り

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．
         0.027

コード

刊行物単価

．８ｍ３
排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

質量１５ｋｇ級

補正有り

］

補正有り

M000301005

名称

供用日

式

- 1 -

M000603002 補正有り

摘要

電動ハンマドリル

         1

１ｋＶＡ発動発電機［ガソリンエンジン駆動

トラック［クレーン装置付］

］

供用日

装置付］



工事区分

策型（第２次）］

機械損料

ロードローラ［マカダム・排ガス対

単位規格

刊行物単価

ｃｍ

ブレード幅３．１ｍ

道路維持･修繕

・超低騒音型］

数量 金額

供用日

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．
単価

M000701015

供用日

策型（第２次）］
モータグレーダ［土工用・排ガス対

補正有り

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
グリーン

         0.308

25-10-K0-0123-0-00

供用日

M000202090

（超低騒音型）］

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

5号線橋外1橋補修工事

         0.267

         0.826

コンクリートカッタ［バキューム式

         0.793

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

コード

補正有り

補正有り
名称

バックホウ（クローラ型）［標準型

M001161013

供用日

M000801009

摘要



集計リスト（賃料）

刊行物単価

日

工事区分

日

刊行物単価

発動発電機［ガソリンエンジン駆動

補正有り

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞ

ース置場渡し

L001110001

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リ

単位規格

刊行物単価

日

し

道路維持･修繕

し

ース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

数量

・スクリュ型］

         0.161

金額

トラック［クレーン装置付］

補正有り

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動

         0.517

刊行物単価

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

・スクリュ型］

単価

日

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

         0.107

日

賃料

補正有り

         1.326

         0.124

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

補正有り

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

         0.013

25-10-K0-0123-0-00

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

刊行物単価

日

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

当　初

補正有り

工事名
集計区分

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

5号線橋外1橋補修工事

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型

刊行物単価

補正有り

L001070002

適用 リース置場渡し
         0.433

コード

         3.359

刊行物単価

L001060003

アスファルトフィニッシャ

２ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

L001090004

］

らず適用 リース置場渡し

補正有り

補正有り

渡し

名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

L001150001

         0.524

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

補正有り

摘要

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

日

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

適用 リース置場渡し

基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リ

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

L001010007バックホウ（クローラ）［標準］

L001210002

日

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

L001050002

L001090003



刊行物単価

工事区分

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

日
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

         0.377

L001010012

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

単位規格

刊行物単価

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
         0.456

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

道路維持･修繕

数量 金額単価

         0.959

日

賃料

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排バックホウ（クローラ型）［後方超

補正有り

小旋回型］

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

L001060001

25-10-K0-0123-0-00

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し
L001070011

当　初

補正有り

工事名
集計区分

- 2 -

5号線橋外1橋補修工事

刊行物単価

         0.372

コード

刊行物単価

アスファルトフィニッシャ

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

らず適用 リース置場渡し

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

らず適用 リース置場渡し

摘要

L001210001

日

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ



集計リスト（労務）

橋りょう世話役

工事区分

　割増対象賃金比0.793

R0125

RR000001

土木一般世話役

補正有り

　割増対象賃金比0.898

運転手（一般）

R0124

         6.336

単位規格

人

運転手（特殊）

道路維持･修繕

人
数量 金額

　割増対象賃金比0.818

補正有り

        42.031

R0114

        53.007

人

普通作業員

単価

特殊作業員

R0115

　割増対象賃金比0.775

R0133

補正有り

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

人

補正有り

二省労務単価

　割増対象賃金比0.851

         0.013

25-10-K0-0123-0-00

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名

        39.485

集計区分
5号線橋外1橋補修工事

R0122

補正有り

労務

二省労務単価

         1

二省労務単価

橋りょう特殊工

コード

二省労務単価

R0102 補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

         5.809

人

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.769

人

型わく工

式

補正有り

R0101

摘要

        10.704

        12.607

集計リスト（労務）

その他（労務）

　割増対象賃金比0.828

人



        60

工事区分

交通誘導警備員Ｂ
単位規格

道路維持･修繕

人
数量 金額

　割増対象賃金比0.908R0804
単価

25-10-K0-0123-0-00

当　初工事名
集計区分

- 2 -

5号線橋外1橋補修工事
労務

コード

二省労務単価

補正有り
名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

目地材

工事区分

Y001474101-004

       163.009

ドレーン

As系加熱注入目地材(高弾性)Y001141101-005

As系加熱注入目地材(高弾性)

単位規格

        95.826

Y001141101-004

道路維持･修繕

数量 金額単価

         2

支承

Y001474101-003

ｍ

ドレーン

ｍ

       163.009

集計リスト（材料）

25-10-K0-0123-0-00

Y001310000-003

当　初工事名
集計区分

5号線橋外1橋補修工事

コード

ｍ

材料

床版排水材

        95.825

名称

- 1 -

個

摘要
床版排水材

目地材

ｍ



刊行物単価

02　2号

工事区分

         0.327

６４．７ｍｍスタンダード　2  1/2ｲﾝﾁ　　

ｔ

         1

土木補修用エポキシ樹脂注入材

ｔ

Z006531001

再生密粒度アスファルト混合物

単位規格

ZS3000004

１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  

道路維持･修繕

刊行物単価

数量 金額

無筋　ZBD5025600

ZZ000001

ZAC7090000

         1

再生骨材　受入れ費

コンクリート穿孔機用

単価

        13.149

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

個

     1,630.933

車道用  昼間

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

ZBD0850000

25-10-K0-0123-0-00

その他（材料） 式

Ｌ

当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

5号線橋外1橋補修工事

Z006704001

ZS8000004

１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品

グリーン

コード

       103.4

材料

Z006702002

ガソリン

名称

諸雑費（率＋まるめ） 式

ダイヤモンドビット

摘要

地方資材単価

         8.975

質規格

        91.344

kg　　　

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



刊行物単価

工事区分

         8

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し

         4.98

ｔ

3h 圧縮強度24N/mm2 スランプ12±2.5cm 昼ZBD1701000

ｔ

ZAA8114100

ZAA8108400

単位規格

刊行物単価

橋梁用伸縮継手装置 ｍ

道路維持･修繕

数量 金額

特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途

- 3 -

本

刊行物単価

Z004352001

単価

ｋｇ

ZAA8114600

YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 

超速硬コンクリート

         5.723

1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマ

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

タイトSC-MS1
道建設部策定単価

        -2.3

25-10-K0-0123-0-00

ヘビーＨ１　工場渡しZ006730001

間

枚
         8.4

当　初工事名
集計区分

 取引数量18m以上

準品（斜角は別途）

5号線橋外1橋補修工事

道建設部策定単価

道建設部策定単価

ZAA8108800

       208

コード

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

刊行物単価

YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

材料

地方資材単価

ガラスビーズ

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標

橋梁用伸縮継手装置

名称

         7.35

Z004350007

         0.18
ｍ３

         8.4

スクラップ

摘要

 取引数量18m以上

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

トラフィックペイント　常温型

ｍ

Z001102020

Ｌ

特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途

鉄筋コンクリート用棒鋼



- 4 -

エポキシ系土木補修用シール材

月

工事区分

ZS7H10210

         0.128

鉄筋コンクリート用棒鋼

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

ZAC7100002

ひび割れ注入器具

単位規格

橋梁用伸縮継手装置

       261

道路維持･修繕

Z006811003

数量

その他単価

金額

刊行物単価

単価

ｔ

         0.17

自動式低圧注入工法用

道建設部策定単価

         4
ZAA8109000

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

径１６インチ

ｍ

台

道建設部策定単価

        27.2

集計リスト（材料）

       269

式

25-10-K0-0123-0-00

YHN-20　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 

当　初工事名
集計区分

         0.081

5号線橋外1橋補修工事

道建設部策定単価

貨物自動車基本運賃

Z001102019

Z004516002

道建設部策定単価

特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途

Z006540002コンクリートカッタ　（ブレード）

その他単価

コード

ZAC7110000

刊行物単価

材料
名称

 取引数量18m以上

組　　　

kg　　　

RIS321ｴｰｽ

足場材損料

摘要

        15.096

枚

         1

20t車以上30t車まで 100kmまで

ｍ３

諸雑費

ZAC7073000



        98.758

再生アスファルト安定処理

工事区分

０～４０ｍｍ級　岩見沢

　

         4.803

ZBD5075400

Ａｓ量４．５～６．５％  車道用  昼間

        58

        42

ZBD0830000

アスファルト乳剤

単位規格

         2.745

ＰＫ－３　プライムコート用

Ｌ

グリーン

Z004130002

道路維持･修繕

数量 金額

地方資材単価

刊行物単価

有筋　

再生骨材

単価

ｔ

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

０～４０ｍｍ級　岩見沢

ZBD5025500

グリーン

アスファルト再生材受入れ費

ZBD5075400

グリーン

０～４０ｍｍ級　岩見沢

刊行物単価

再生骨材

Z004130003

集計リスト（材料）

25-10-K0-0123-0-00

再生骨材

ZBD5075400

道用  昼間

当　初工事名

        16.602

集計区分

       264.385

アスファルト乳剤

再生骨材　受入れ費

5号線橋外1橋補修工事

地方資材単価

ZBD0930000

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

       161.024

地方資材単価

名称

ｔ

グリーン

ｍ３

粗粒度アスファルト混合物

摘要

Ｌ

- 5 -

        21.88

地方資材単価

ｔ

ｔ

ｍ３

ｍ３

地方資材単価

ZBD5103100

ＰＫ－４　タックコート用



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

         2.486

グリーン

数量 金額

ZBD0805000再生細粒度アスファルト混合物 Ａｓ量６．５～８．５％ 配合率５０％  歩

単価

ｔ

再生密粒度アスファルト混合物

集計リスト（材料）

25-10-K0-0123-0-00

当　初工事名
集計区分

5号線橋外1橋補修工事

道用  昼間

- 6 -

ZBD0850000
コード

        15.844

材料

地方資材単価

名称
１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  

摘要
ｔ

グリーン

車道用  昼間
地方資材単価



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

ｍ

区画線設置（ペイント式）

１車線　普通型　手間のみ　旧伸縮継手装置

工事区分

ｍ３

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ｍ２

伸縮装置工　補修

単位規格

        86.983

刊行物単価

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

時間制約無 固定足場　手間のみ

道路維持･修繕

刊行物単価

数量

         2.899

金額

         1.999
補正有り

Q001037010

集計リスト（市場単価）

単価

法面工（張芝工）
        27.2

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

補正有り

ｍ

Q001611007

補正有り

刊行物単価

25-10-K0-0123-0-00

Q001572001

刊行物単価

当　初

補正有り

工事名
集計区分

野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工

       725.999

撤去含む

5号線橋外1橋補修工事

刊行物単価

補正有り

プライマー塗布 昼間QAE1652001

コード
ｍ２

刊行物単価

ｍ

補正有り

        59.992

補正有り

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

名称
市場単価

Q001532003

- 1 -

Q001037013

区画線設置（ペイント式）

摘要

ｍ２Q001416001

        15.999

共

塗膜系防水（アスファルト系）新設　材工共橋面防水工



集計リスト（その他）

排ガス(第3次)切削幅2.0m

工事区分

L130*130*12*2000　PL22(35)*360*360(560)

m

日

SDキャップ

本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

単位規格

刊行物単価

排ガス(第3次)切削幅2.0m

φ42.7　SUS304

道路維持･修繕

組

刊行物単価

数量 金額

路面切削機[ホイール式･廃材積込装

その他
単価

φ42.7　SUS304

         1.54

         8

水抜きパイプ

         8

        26.4

刊行物単価

25-10-K0-0123-0-00

刊行物単価

水抜きパイプ

当　初工事名

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

集計区分
5号線橋外1橋補修工事

置付]

路面切削機[ホイール式･廃材積込装

刊行物単価

個

　補強鉄筋D32*700含む

コード

刊行物単価
         8

置付]

本

名称

φ20　SUS304

         1.863

- 1 -

支承補修部材

SDキャップ
         8

日

集計リスト（その他）

個

摘要

m

        26.4

         2

φ20　SUS304



工事区分

         8

本
単位規格

Φ42.7　SUS304

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

25-10-K0-0123-0-00

当　初工事名
集計区分

- 2 -

5号線橋外1橋補修工事

コード
水抜きパイプ

名称

集計リスト（その他）

摘要



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額

- 3 -

その他
単価

式

25-10-K0-0123-0-00

当　初工事名
集計区分

5号線橋外1橋補修工事

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

規格コード
排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

適用

25-10-K0-0123-0-00

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

M001131014



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 3

見積用

  2025年度施行

                           美唄市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

公　　共

                          5号線橋補修工事　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

25-10-K0-0123-0



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

B04:滝川・美唄・芦別・赤平・砂川・歌志内・深川・奈井江・上砂川・月形・浦臼・新十津川・妹背牛・秩父別・雨竜・北竜・沼田

時間的制約：

生     コ      ン

2025年 7月

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

美唄市

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

B06:美唄市

B00:札幌建設管理部

冬期労務補正

適       用       工      種橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

B04:岩見沢市・美唄市・三笠市

冬期労務補正：

2025/06/30 12:09:00

積算時想定工事期間

2025年02月

地　　区

25-10-K0-0123-0

25-10-K0-0123-0



設計内訳書

       24

Φ25

数量 摘要

積級　良好　供用日　

　　　殻処分

塗膜防水

主たる工種

m3

週休有

］｜１０ｔ積級　】【

　　橋面防水工

　　　

　　　

道路維持･修繕

       24

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

孔

　　　

性)　】

　　　

式

　　　

　

当　初

加熱注入目地材(高弾

工事区分・工種・種別・細別

式

【ダンプトラック［オ

単-3号

        1

　　　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

　　　

　　　殻運搬(路面切削)

週休有

　　　現場孔明

　　　

箇所

　　路面切削工

      496

｜無筋　】

週休有

ン　】【目地材｜As系

工事区分

　　

橋梁保全工事

m2

週休有

　　　路面切削

ンロード・ディーゼル

　　

　　　橋面防水

単-6号

　　　

事業区分

式

週休有

        1

規格 単位

　　　

      496

【再生骨材　受入れ費

　　

単価

　　

        8

単-2号

m2

数量増減

        1

週休有

t

- 1 -

        1　

　　　

式
　舗装工

単-4号【床版排水材｜ドレー

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　　

単-5号

単-1号

5号線橋補修工事

　　　

橋梁保全工事

】

橋梁保全工事

全面切削5cm以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

設計内訳書

       58

一般交通影響有り（２）－１施工地域

25-10-K0-0123-0

φ42.7 SUS304



　　　表層(車道・路肩部)

　　

週休有

　　

ジェクトの品質規格】

数量

単-13号

m2

摘要

主たる工種

      496
単-12号

t=50mm
        1

道路維持･修繕

　　　コンクリート削孔

工事名

孔

エポキシ樹脂

　　　

       36

　　　

設省総合技術開発プロ

当　初

　　舗装打換え工

式

工事区分・工種・種別・細別

単-10号

　　　

週休有

　　区画線工

樹脂注入材｜１種　建

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

単-11号

　　

　　　

　　　

　　　

　

        8

単-9号

　　

単-8号

        8

合率５０％  車道用  

週休有

5cm常温

　　　

工事区分

Φ20　SUS304

週休有

Φ44　L=270ｍｍ

　　　コンクリート削孔

式

- 2 -

　　　

事業区分

【土木補修用エポキシ

Φ44　L=325ｍｍ

        1

Ａｓ量５．９％   配

【再生密粒度アスファ

        2

規格 単位

単-7号
　　　フレキシブルチューブ

ルト混合物｜１３Ｆ  

　　　グラウト充填

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線
m

箇所

単価

　　　

式

孔

数量増減

        8

        2

　

        1

　　　

昼間　】

　　　コンクリート削孔

孔

　　　

金額 金額増減

週休有

　　　

孔

5号線橋補修工事

週休有

　　　

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　　　
Φ60　L=50ｍｍ

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

週休有

施工地域

25-10-K0-0123-0

　区画線工



】【鉄筋コンクリート

数量

　　　鋼製伸縮継手補修

摘要

主たる工種

ート｜3h 圧縮強度24N

【橋梁用伸縮継手装置

　橋梁付属物工

道路維持･修繕

        8.4

cm 昼間　】

工事名

- 3 -

可 特殊仕様(鋼床版用

　　　

当　初

単-14号

工事区分・工種・種別・細別

１６～２５　車上渡し

        1

】【超速硬コンクリー

m

し】【超速硬コンクリ

        8.4

 昼間　】

　　　

単-15号

工事区分

ﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可

　

m2 スランプ12±2.5cm

　　　鋼製伸縮継手補修

事業区分

式

補修軽量1車線 A2

Ｄ１６～２５　車上渡

別途 取引数量18m以上

　　

ト｜3h 圧縮強度24N/m

　

規格 単位 単価

｜YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮ

　　

数量増減

【鉄筋コンクリート用

　　伸縮継手工

        1

/mm2 スランプ12±2.5

式

補修軽量1車線 A1
　　　

ｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用

金額 金額増減

 特殊仕様(鋼床版用、

　　　

途 取引数量18m以上】

【橋梁用伸縮継手装置

5号線橋補修工事

週休有

特殊塗装、樋付)は別

棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ

橋梁保全工事

、特殊塗装、樋付)は

用棒鋼｜ＳＤ３４５　

｜YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼ

橋梁保全工事

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

週休有

m

施工地域

25-10-K0-0123-0



伸縮継手

　　支承補修工(ﾓﾙﾀﾙ打替)

- 4 -

枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と

数量

単-19号

摘要

単-22号

主たる工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
t

　

【ダンプトラック［オ

　　　

　　　

式

道路維持･修繕

t

式

工事名

｜無筋　】

単-21号

　　　

　　　殻処分

A1・A2

　　　支承取替(上沓)

　　　

当　初

       76

式

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　　　殻運搬

        1.3

基

本

        1

　　　現場発生品運搬

t

　　　

        4.9
りこわし

週休有

　　支承取替工

　　　

A1・A2

       11.7

工事区分

　　　スクラップ控除
        1.3

        1

週休有

事業区分

m3

　橋梁補修工

        1

　　　

規格 単位

単-18号

        2

積級　良好　供用日　

単-16号

単-17号

単価
　　　誘導板

】

　　　

数量増減

        4

【再生骨材　受入れ費

　　

　　

ﾍﾋﾞｰH1

週休有

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　シーリング材

　　　

金額 金額増減

週休有

　　

　　

　　　

5号線橋補修工事

単-20号

週休有

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　　　

SS400 83t*350*390

　

設計内訳書

ンロード・ディーゼル

　　　

一般交通影響有り（２）－１

週休有

【支承｜　】　　　

施工地域

25-10-K0-0123-0

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



m2

週休有

週休有

t

　　　プライマー塗布

数量

　　　

摘要

主たる工種

　　　殻処分

本

りこわし

ンロード・ディーゼル

        0.17

　　　

　　　鉄筋

道路維持･修繕

       24

工事名

単-29号

　　　

m3

当　初

単-30号

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

支承直下部以外

D13　SD345

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

　　　

　　　

週休有

m2

積級　良好　供用日　

｜無筋　】

週休有

        0.1

　　　

工事区分

        0.1

週休有

小型構造物

　　　殻運搬

］｜１０ｔ積級　】【

　　断面修復工

　　　

事業区分

m3

単-31号

        1

単-25号

        2.9

        0.1
　　　型枠

】

　　　

単-26号

単-27号

　　　沓座ﾓﾙﾀﾙ打替
規格 単位 単価

単-24号

【再生骨材　受入れ費

　　　

単-28号

数量増減

単-23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

        2.3

　　　

　　　コンクリートはつり

M10*100

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と
　　　

　　

週休有

無収縮モルタル

　　　

金額 金額増減

週休有

　　

- 5 -

        0.1

5号線橋補修工事

　　　打込み式アンカー
週休有

　　　

橋梁保全工事

        0.2

橋梁保全工事

　　　

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

ｔ

m3

　　　

施工地域

25-10-K0-0123-0

m3

　　　コンクリートはつり

　　　



単-36号

        0.1
【再生骨材　受入れ費

数量

        1

　　　

　　　橋台・橋脚廻り足場

        1

摘要

】

単-35号

主たる工種

式

        1

　　　殻運搬

］｜１０ｔ積級　】【

週休有

　　　

道路維持･修繕

単-32号

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と

工事名

　　　

　　　

式

構造物

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

｜RIS321ｴｰｽ　】

　　橋梁足場工

当　初

ンロード・ディーゼル

工事区分・工種・種別・細別

週休有

｜無筋　】

橋脚付足場

        1

　　　

　　交通管理工

　　　
週休有

　　　左官工法

｜RIS321ｴｰｽ　】

工事区分

0.1m3未満ポリマーセ
メントモルタル無し

　　

式

        0.06

　

　　　 単-34号

　　

ﾓﾙﾀﾙ殻

m3

事業区分

　　　

　

　

- 6 -

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

【ダンプトラック［オ

式

構造物

　　　

規格 単位 単価

m2

　

数量増減

週休有

        1

週休有       21

単-33号

　橋梁足場等設置工

0.1m3未満ポリマーセ

　　　殻処分

金額 金額増減

　　
　　

積級　良好　供用日　

　　　左官工法

5号線橋補修工事 橋梁保全工事

t

タイヤ損耗費｜１０ｔ

橋梁保全工事

　　　

りこわし

設計内訳書

        1

一般交通影響有り（２）－１

　仮設工

メントモルタル有り

施工地域

25-10-K0-0123-0



　　　交通誘導警備員

週休有

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

式　

共通仮設費

純工事費

道路維持･修繕

　

       18

        1

工事名

　　　

式

        1

台
　　　建設機械運搬費

        1

当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

週休有

式

　現場管理費

        1

工事区分

式
　

　共通仮設費（率計上）
式

        1

直接工事費

        1

事業区分

　

　

路面切削　往復

        1

規格 単位 単価

式

式

数量増減

　

　共通仮設費

単-38号

        1

　　運搬費

人日

式

金額 金額増減

5号線橋補修工事

工事原価

橋梁保全工事
橋梁保全工事

　　　

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

単-37号

施工地域

25-10-K0-0123-0

　　　



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

25-10-K0-0123-0



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-10-K0-0123-0

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46
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現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

美唄市

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

25-10-K0-0123-0

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名 美唄市都市整備部都市整備課

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11
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処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

　再生骨材　受入れ費

数量

殻処分

      100ｔ

t

ｔ

　無筋　

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

-

単位

t

-

　再生骨材　受入れ費

      100　再生骨材　受入れ費

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

-

      100

t

金額

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

殻処分

　無筋　

      100

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

殻処分

- 1 -

ｔ　無筋　

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　
【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

ﾓﾙﾀﾙ殻　

　再生骨材　受入れ費

25-10-K0-0123-0

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

　無筋　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-10-K0-0123-0



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価 摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制

25-10-K0-0123-0



単価表

R0125

Z1

単-40号

特殊作業員

一層：

規格／条件

1.000-00000020

路面切削

量

Z1

単価

路面清掃車運転

諸雑費（率＋まるめ）

単
位

単-1号

WYB00036

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

全面切削5cm以下

53.3%　全体の合計金額に率を乗じた金額を算

コンクリート舗装用

式

       1

単-39号

単
規

       4

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

日

二省労務単価

20250731歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

ZS8000004

20250731

二省労務単価

m2

路面切削機運転

- 1 -

管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

       1

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

　割増対象賃金比0.769

     410

名称

  

WK430060

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無

出する。



規格／条件

1.000-00000020

CB430020

量
単

DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID

位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単価

単価

区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての

単-2号

殻運搬(路面切削)

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

計

金額

20250731歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

殻運搬（路面切削）

格

積級　良好　供用日　】

m3
数

       1

名称

  

費用：

25-10-K0-0123-0



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

単-41号

計

       1

単
規

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】
金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250731

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  

25-10-K0-0123-0



- 4 -

有無＝有：床版排水（ドレーン）材数量（実

規格／条件

1.000-00000020

地材数量（実数入力）＝31.3m／100m2：施工

加熱注入目地材(高弾性)　】

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

塗膜防水【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜As系加熱注入目地材(高弾性)　】

単-42号数）＝31.3m／100m2：目地材の有無＝有：目        1

単
規

単価

橋面防水

金額

20250731

WB812920

歩掛適用年月

規模＝200m2以上：時間的制約を受ける場合

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250731

の補正＝無：夜間作業補正＝無：

m2

作業区分＝新設：床版排水（ドレーン）材の

価

塗膜系防水

格

数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  

【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜As系

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単

作業条件＝10本以上/箇所：費用の内訳＝全

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

現場孔明

 

摘要単価
CB431860

ての費用：

単価

現場孔明（鋼構造物）

計

       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

本

- 5 -

数
Φ25        1

孔

名称

  

25-10-K0-0123-0



WYB00003
規格／条件

1.000-00000020

量

WYB00006

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

SDキャップ

1次単価表

φ20　SUS304

 

摘要単価

個

m

φ42.7 SUS304

刊行物単価

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

計

管理費区分 無

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

単-6号

       1

水抜きパイプ

単

単価

規

管理費区分 無

金額

刊行物単価

20250731

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

刊行物単価

WYB00004

価
格

本

数

       1

φ42.7　SUS304
名称

  

25-10-K0-0123-0

       3.3



WYB00040

規格／条件

1.000-00000020

量

フレキシブルチューブ 箇所
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

SDキャップ

1次単価表

φ20　SUS304

 

摘要単価

個

m

- 7 -

刊行物単価

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

計

管理費区分 無

       1

水抜きパイプ

単

単価

規

管理費区分 無

金額

刊行物単価

20250731歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

刊行物単価

価

WYB00038

格

本

数

       1

WYB00039

φ42.7　SUS304
名称

  

25-10-K0-0123-0

Φ20　SUS304

       3.3



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
Φ60　L=50ｍｍ

摘要単価

単価

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

計

       1
孔

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

単-8号

削孔深さ＝30mm以上200mm未満：

数

       1

CB224410

- 8 -

孔

名称

  
コンクリート削孔

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

CB435910

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝
摘要単価

単価

計

       1
孔

単
規

金額

500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマ

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20250731

Φ44　L=270ｍｍ

シン）

価
格

数

       1

孔

名称

  
コンクリート削孔

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

CB435910

量Φ44　L=325ｍｍ
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｱﾝｶｰ材径＝43mmを超え54mm以下：削孔深さ＝
摘要単価

単価

- 10 -

計

       1
孔

単
規

金額

500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマ

20250731歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

シン）

価
格

数

       1

孔

名称

  
コンクリート削孔

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

kg

摘要単価

単価

計

       1

単
規

材料費（kg）
金額

20250731歩掛適用年月

グラウト充填
称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

単-43号

エポキシ樹脂【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】

【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建

数

単-11号

WB020017

       1

孔

名称

  

設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】

25-10-K0-0123-0



Ａｓ量５．９％   配合率５０％  車道用  
昼間　】

規格／条件

1.000-00000020

下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

t=50mm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  車道用  昼間　】

表層(車道・路肩部)

単価

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ  

       1

単
規

金額

20250731

満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

ての費用：

名

20250731

m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

- 12 -

計

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

WB821210

単-13号

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

20250731歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

単-44号

格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  

25-10-K0-0123-0



m

規格／条件

       8.4

1.000-00000020

WB020013

量

【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮ
ﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、

単
位

       1.38

ｍ３

労務調整-超過-規制

材料費（m3）

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

摘要

       0.09

単価

鋼製伸縮継手補修

単-45号

       8.4

CB224260

１６～２５　車上渡し】

積込（コンクリート殻）

t

計

管理費区分 無

特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上】

- 14 -

単
補修軽量1車線 A1【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、

材料費（t）

規
樋付)は別途 取引数量18m以上】【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し】【超速硬コンク

金額

単-46号

20250731歩掛適用年月

 スランプ12±2.5cm 昼間　】

m

称

単位

WB020018

鋼製伸縮装置補修
管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

20250731

       1.38

【超速硬コンクリート｜3h 圧縮強度24N/mm2

単-47号
費用の内訳＝全ての費用：

価
格

単価

数

補修種類＝既製品ジョイントの設置：

m3

名称

  

WB473220

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無
【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ



m

規格／条件

       8.4

1.000-00000020

量

WB020018

       3.6

単

管理費区分 無

位

積込（コンクリート殻）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
補修軽量1車線 A2【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装

       3.6

、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上

摘要単価

単-47号

１６～２５　車上渡し】

鋼製伸縮継手補修

       8.4

【超速硬コンクリート｜3h 圧縮強度24N/mm2
単-46号
管理費区分 無

CB224260

WB020013

材料費（t）

費用の内訳＝全ての費用：

単
規

【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼ

計

金額

20250731

材料費（m3）

歩掛適用年月

【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ
】

m

 スランプ12±2.5cm 昼間　】

称

単位
鋼製伸縮装置補修

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

20250731

単-48号

       0.09

管理費区分 無

価

t

格

ｍ３

ｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用

数

単価

、樋付)は別途 取引数量18m以上】【鉄筋コンクリート用棒鋼｜ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し】【超速硬コン

m3

補修種類＝既製品ジョイントの設置：

単-15号

名称

  

WB473220

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

品（斜角は別途）

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

計

枚

A1・A2

       1

単
規

金額

20250731

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

ZAA8114100

価

- 16 -

単-16号

格

誘導板

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標準

数

       1

枚

名称

  

25-10-K0-0123-0



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

シーリング材

 

摘要

イトSC-MS1

単価

道建設部策定単価

単-17号

単価

計

A1・A2

       1

単
規

金額
1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタ

20250731

ZAA8114600

歩掛適用年月

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

本

数

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単-18号

単価

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250731

CB227010

価
格

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-41号

計

       1

- 19 -

単
規

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】
金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250731

価

単-19号

格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

）DID無＝20.5km以下：
：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km

計

単-20号

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

20250731

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

- 20 -

格

現場発生品及び支給品運搬

伸縮継手

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

数

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

      -1

1次単価表

 

摘要単価

単価

スクラップ控除

刊行物単価

ヘビーＨ１　工場渡し

計

ｔ
Z006730001スクラップ

単
規

金額

- 21 -

20250731

t

ﾍﾋﾞｰH1

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

数

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



支承取替

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

支承補修部材

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-49号
CB431811

摘要

組

単価

個

WYB00041

計

- 22 -

管理費区分 無

基

       1

単

単価

支承（材料費）

規

L130*130*12*2000　PL22(35)*360*360(560)　
管理費区分 無

金額

       1

20250731歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

支承取替(上沓)名

20250731

上沓交換

WYB00042

価
格

【支承｜　】

数

       1

名称

基

  

補強鉄筋D32*700含む

25-10-K0-0123-0

SS400 83t*350*390【支承｜　】



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1

無収縮モルタル
単

規

日建機
単-50号

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m3
WYB00031

沓座ﾓﾙﾀﾙ打替

価
格

m3
数

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



型枠

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

CB240210

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

計

       1

単
規 小型構造物

金額

20250731歩掛適用年月

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型

称

単位

構造物： 管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価
格

型枠

数

ｍ２

- 24 -

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

コンクリートはつり
単
位

労務調整-超過-規制

）

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

計

       1

支承直下部以外
単

ｍ３

規

沓座コンクリートはつり （支承直下部以外
金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

m3
数

       1

CB431840
名称

  

25-10-K0-0123-0



単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

打込み式アンカー

アンカー筋挿入

単
本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 26 -

計

       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

M10*100

単価適用年月

名

20250731

価
格

本

数

       1

CB434220
名称

  

25-10-K0-0123-0



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

Z001102019

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

刊行物単価

鉄筋コンクリート用棒鋼

計

ｔ
       1

単
規

鉄筋

D13　SD345

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

数

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0

ｔ



単-28号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250731

CB227010

価
格

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0

- 28 -



単-29号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-41号

計

       1

単
規

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】
金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250731

- 29 -

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全て
の費用：

量

コンクリートはつり
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

計

       1

CB224250

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

- 30 -

価
格

単-30号

m3
数

ｍ２

       1

名称
コンクリートはつり

  

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単

時間制約無 固定足場　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-31号

刊行物単価

QAE1652001

計

プライマー塗布 昼間

       1

- 31 -

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

プライマー塗布名

20250731

m2

価
格

数

ｍ２

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



- 32 -

3：

WB229210

0.1m3未満ポリマーセメントモルタル無し【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜RIS321ｴｰｽ　】

規格／条件

1.000-00000020

量

左官工法
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-32号

断面修復工（左官工法）

管理費区分 無

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝無し：１
構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満：

       0.06

CB210830

       1

単
規

単価

構造物

人力積込

金額

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜RIS321ｴｰｽ　】

単-51号

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.067m

計

単価適用年月

名

20250731

価
格

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：
ｍ３

数

       1

構造物

名称

  

25-10-K0-0123-0



3：

WB229210

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.002m

規格／条件

1.000-00000020

量

左官工法

0.1m3未満ポリマーセメントモルタル有り【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜RIS321ｴｰｽ　】
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
断面修復工（左官工法）

管理費区分 無

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満：

CB210830

       1

単
規

単価

構造物

人力積込

金額

【ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材｜RIS321ｴｰｽ　】

単-52号

20250731

       0.07

歩掛適用年月

称

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１
単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250731

- 33 -

価
格

土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：
ｍ３

単-33号

数

       1

構造物

名称

  

25-10-K0-0123-0



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

- 34 -

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250731
単-34号

CB227010

価
格

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単価

単-41号

計

       1

単
規

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】
金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250731

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  

25-10-K0-0123-0

ﾓﾙﾀﾙ殻【再生骨材　受入れ費｜無筋　】



規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単
位

CB431830

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単価

足場

計

       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

橋台・橋脚廻り足場 m2

価

供用月数＝1ヶ月以下：

格
橋脚付足場

数

ｍ２

       1

名称

  

25-10-K0-0123-0



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

計

       1

単
規

金額

単-53号

20250731

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731
単-37号

価
格

- 37 -

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  

25-10-K0-0123-0



損料)の有無＝無：

規格／条件

1.000-00000020

量
単

その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
WB010010

路面切削　往復

回

       2

単価

台

単
規

金額

- 38 -

20250731

単-54号

歩掛適用年月

称

単位

）2.0m：運搬距離(片道)＝64km：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付

単-38号

価
格

台

運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付

数
建設機械運搬費

計

       1

単-55号

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

       2

）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝64km：

名称

DX090110

  

25-10-K0-0123-0

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

路面切削機運転

     460

Z1

量

刊行物単価

WYB00037

       1

単

管理費区分 無

- 39 -

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-39号

諸雑費（まるめ）

日

　ミニローリー渡し

参考資料（1）

コンクリート舗装用

路面切削機[ホイール式･廃材積込装置付]

       1

Ｌ

単
規

計

金額

二省労務単価

式

       1.54

20250731

　割増対象賃金比0.778

WYB00036

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

日 管理費区分 無

価

排ガス(第3次)切削幅2.0m

Z1

格

人

数

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



ZZ1

路面清掃車運転

Z1
M001101020

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事

刊行物単価

       0.98

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

日

　ミニローリー渡し

　割増対象賃金比0.793

参考資料（1）

Ｌ

単
規

計

金額

ホッパ容量１．５ｍ３

単-40号 WK430060

二省労務単価

式

20250731

供用日

- 40 -

7cm以下 一層

歩掛適用年月

      43

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

用］
       1.32

管理費区分 無

価

Z1

格

人

数

単価

       1

ZS3000004

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

ZBD5025600

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

計

参考資料（1）

ｔ
再生骨材　受入れ費

単
規

金額

地方資材単価

20250731

t

単-41号

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20250731

無筋　

価
格

管理費区分 T

- 41 -

数

     100

名称

25-10-K0-0123-0

処分費（t）



橋面防水工

As系加熱注入目地材(高弾性)

新設 有 31.3m／100m2 有 31.3m／100m2 200m2以上　無 無

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

塗膜系防水
単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

      32.865

摘要単価

ｍ

刊行物単価

WB812920

     100

      32.865

計

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

ｍ

ｍ２

目地材

単

塗膜系防水（アスファルト系）新設　材工共

規

金額

ドレーン

20250731

単-42号

歩掛適用年月

称

単位

諸雑費（まるめ）

Q001572001
管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

       1

価

Z1

格

Y001474101-003

式

Y001141101-004

単価

ZS3000004

数

ｍ２
     100

ZZ1

床版排水材

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



kg　　　

規格／条件

1.000-00000020

量
単

規格

位

労務調整-超過-規制

数量

 

土木補修用エポキシ樹脂注入材
摘要単価

道建設部策定単価

単価

１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質

kg

計

参考資料（1）

材料費（kg）

- 43 -

       1

単
規

金額

WB020017

20250731

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

ZAC7090000

数

       1

名称

25-10-K0-0123-0



ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

      40

刊行物単価

20250731

単-44号

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

- 44 -

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

20250731

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

Q001037013

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

25-10-K0-0123-0

WB821210



m

ZZ1

ﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上】

諸雑費（まるめ）

単価

参考資料（1）

イントの設置）
WB473223

鋼製伸縮装置補修

【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮ

WB473220

       1

単

単-45号

鋼製伸縮装置補修（取替工） （既製品ジョ

単-56号

規

金額

20250731歩掛適用年月

称
既製品ジョイントの設置

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無

- 45 -



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量
Z001102020

 

WB020018

摘要単価

単価

刊行物単価

鉄筋コンクリート用棒鋼

計

参考資料（1）

ｔ
       1

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し

単

単-46号

規

金額

20250731

t

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

材料費（t）
数

       1

名称

25-10-K0-0123-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

ZBD1701000

計

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

単-47号

規

- 47 -

金額
3h 圧縮強度24N/mm2 スランプ12±2.5cm 昼間

地方資材単価

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

m3
数

       1

超速硬コンクリート

材料費（m3）

名称

WB020013

25-10-K0-0123-0



m

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

諸雑費（まるめ）

、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上

単価

参考資料（1）

イントの設置）
WB473223

鋼製伸縮装置補修

【橋梁用伸縮継手装置｜YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼ

WB473220

       1

単

単-57号

鋼製伸縮装置補修（取替工） （既製品ジョ

規

金額

ｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用

20250731

単-48号

歩掛適用年月

称
既製品ジョイントの設置

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

】

価

- 48 -

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



- 49 -

Z1

規格／条件

1.000-00000020

上沓交換 量

Z1

単
位

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

R0122

　割増対象賃金比0.818

Z1の合計金額に21%を乗じた金額を算出する。

　割増対象賃金比0.851

支承取替

参考資料（1）

基

       1

橋りょう特殊工

単
規

計

       1

金額

二省労務単価

20250731

       3

単-49号

歩掛適用年月

R0124

WYB00041

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

20250731

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

人

人
橋りょう世話役

普通作業員

二省労務単価

R0102

数

単価

       1

名称

       3

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



R0125

Z1

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

単
位

諸雑費

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-50号
参考資料（1）

WYB00031

       1

単
規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

二省労務単価

20250731

       3

歩掛適用年月

R0101

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

20250731

二省労務単価

式

管理費区分 無

価

Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。

- 50 -

管理費区分 無

Z1

ZS7H10210

格

人

m3

人

普通作業員

       2

土木一般世話役

二省労務単価

日建機

R0102

数

単価

　割増対象賃金比0.769

名称

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無

       0.8



R0125

Z1

道建設部策定単価

特殊作業員

       3.2

規格／条件

式

- 51 -

1.000-00000020

量

Z1

ZZ1

単
無し 0.1m3未満 0.067m3 位

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

断面修復工（左官工法）

ZS8000004

参考資料（1）

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

ZAC7073000

二省労務単価

20250731

RIS321ｴｰｽ

歩掛適用年月

       0.079

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

       1.9

Z1の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

20250731

二省労務単価       2.1
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

WB229210

人

単-51号

ｍ３

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

構造物

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



R0125

Z1

道建設部策定単価       0.002

特殊作業員

規格／条件

式

1.000-00000020

量

Z1

Z1の合計金額に11%を乗じた金額を算出する。

ZZ1

単
位

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

- 52 -

断面修復工（左官工法）

ZS8000004

有り 0.1m3未満 0.002m3

参考資料（1）

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

ZAC7073000

二省労務単価

20250731

RIS321ｴｰｽ

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

20250731

二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

WB229210

       2.5
人

ｍ３

       3.8

人

普通作業員

単-52号

土木一般世話役

二省労務単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

構造物

       2.3

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-53号

交通誘導警備員Ｂ

単価

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

20250731

- 53 -

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212
20250731

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010010

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-54号

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20t車以上30t車まで 100kmまで

その他単価

単価

参考資料（1）

台
       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 64km 無 無

Z006811003

価

Z1

格

       1

- 54 -

台
数

計

       1

式

貨物自動車基本運賃
名称

貨物自動車による運搬（1車1回）

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



供用日

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

DX090110

３ｃｍ

単価

ZS3000004
式

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］

管理費区分 無

- 55 -

単価

参考資料（1）

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

       0.3

単
規

ZZ1

計

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731
単-55号

諸雑費（まるめ）

価

Z1

格

M001131014

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 64km
数

回

       1

名称

25-10-K0-0123-0



鋼製伸縮装置補修（取替工） （既製品ジョイントの設置）

Z1

殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取
道建設部策定単価

特殊作業員

       0.2

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

単価

諸雑費（率＋まるめ）

単

参考資料（2）

位

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特

 

摘要単価

橋梁用伸縮継手装置

　割増対象賃金比0.818

単-58号

式

トラック（クレーン装置付）運転

単
規

       1

金額

日

       1.2

二省労務単価

WK470160

20250731

       0.2

- 56 -

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

R0124

称

単位

人

       0.5

管理費区分 無

引数量18m以上

ZAA8108400

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

ZS8000004

20250731

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

ｍ

二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

人

人
橋りょう世話役

普通作業員

単-56号

ｍ

二省労務単価

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無

WB473223



鋼製伸縮装置補修（取替工） （既製品ジョイントの設置）

Z1

殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取
道建設部策定単価

特殊作業員

       0.2

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

単価

諸雑費（率＋まるめ）

単

参考資料（2）

位

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

橋梁用伸縮継手装置

　割増対象賃金比0.818

単-58号

単-57号

式

トラック（クレーン装置付）運転

単
規

       1

金額

日

       1.2

二省労務単価

WK470160

20250731

       0.2

ZAA8108800

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

R0124

称

単位

人

       0.5

管理費区分 無

引数量18m以上

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

ZS8000004

20250731

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

ｍ

二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

人

人
橋りょう世話役

普通作業員

ｍ

二省労務単価

- 57 -

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無

YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特

WB473223



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

ス置場渡し

- 58 -

単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

トラック（クレーン装置付）運転 日

単-58号

　ミニローリー渡し

L001150001

       1

Ｌ

単
規

計

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リー

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

20250731

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

       1

称

単位

ZZ1

WK470160

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

式

日

      14

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

名称

25-10-K0-0123-0

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

Y001141101-004

規格

Y001474101-003

登録年度

As系加熱注入目地材(高弾性)目地材

2025

コード

床版排水材

単価

登録単価

Y001310000-003  7

工事名

2025

 7

5号線橋補修工事

ドレーン
2025支承

- 1 -

備考

ｍ

ｍ  7
個

単位

25-10-K0-0123-0



個人用損料＜データ無し＞

コード 備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

5号線橋補修工事

区分

- 1 -

登録月単位

25-10-K0-0123-0



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（アスファルト）

（木材）

金額

人力積込

沓座コンクリートはつり （支承直下部以外

解体費計

名称

）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件

解体費

人力積込

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

（支承直下部以外）

単位

（コンクリート）

（アスファルト）

CB210830

（木材）

解体費計

費用区分

        0.06

解体費

        0.07

（コンクリート）

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
CB210830

解体費計

        0.1
CB431840

ｍ３

解体費

解体費計

ｍ３

25-10-K0-0123-0

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

単-41号

単-41号

（アスファルト）

t

処分費（t）

殻運搬

（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

処分費（t）

運搬費計

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

WB020052

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-41号

名称

CB227010

無し

- 1 -

運搬費

ｍ３

t

単価規格／条件

運搬費計

運搬費

摘要

       58

        4.9

単位

CB227010

（コンクリート）

無し

（アスファルト）

無し

（木材）

費用区分

        0.2

t

        0.06

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

CB227010

処分費

        0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３

運搬費計

WB020052

殻運搬

処分費（t）         0.1

ｍ３

運搬費

25-10-K0-0123-0

数量



処分費（t）

処分費

（木材）

循環税相当額

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

t

（木材）

（アスファルト）

処分費計

名称

再資源化費用計

処分費計

循環税相当額計

単価規格／条件

（コンクリート）

（アスファルト）

摘要

処分費

WB020052

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

循環税相当額

循環税相当額計

       11.7
費用区分

循環税相当額

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

（コンクリート）

単-41号

循環税相当額計

処分費計

25-10-K0-0123-0

数量



集計リスト（機械損料）

穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ

２３ｃｍ

工事区分

M001101020

M001131014

M001510001

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ 補正有り

機械損料

M002083002

ーゼル］

         1.596

M000302013

M000202142

切削工事用］
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面

         0.6

単位規格

刊行物単価
         0.145

MM000001

道路維持･修繕

         0.39

数量 金額

補正有り

         0.234

供用日

単価

バックホウ（クローラ型）［標準型

5号線橋補修工事

供用日

その他（機械）

１０ｔ積級

］

補正有り

供用日

補正有り

刊行物単価

ホッパ容量１．５ｍ３

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

供用日

路面切削機［ホイール式・廃材積込

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

９ｔ

刊行物単価

補正有り

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．
         0.027

         0.711

コード

刊行物単価

．８ｍ３
排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

補正有り

］

補正有り

M000301005

名称

供用日

式

- 1 -

摘要

電動ハンマドリル

         1

１ｋＶＡ発動発電機［ガソリンエンジン駆動

トラック［クレーン装置付］

供用日

装置付］

25-10-K0-0123-0



工事区分
機械損料

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額単価

5号線橋補修工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

コード 名称 摘要

25-10-K0-0123-0



集計リスト（賃料）

刊行物単価

日

         0.267

工事区分

日発動発電機［ガソリンエンジン駆動

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

ース置場渡し

L001110001

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リ

単位規格

刊行物単価

日

し

道路維持･修繕

し

ース置場渡し

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

数量

・スクリュ型］

金額

トラック［クレーン装置付］

補正有り

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

単価

         0.262

5号線橋補修工事

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

         0.107

日

賃料

         0.124

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

補正有り

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

刊行物単価

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

当　初

補正有り

工事名
集計区分

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型

刊行物単価

補正有り

コード

         3.359

刊行物単価

L001060003

アスファルトフィニッシャ

２ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

L001090004

］

らず適用 リース置場渡し

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

L001150001

摘要

日

基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リ

L001210002

日

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

L001050002

25-10-K0-0123-0

         0.262



集計リスト（労務）

橋りょう世話役

工事区分

　割増対象賃金比0.793

R0125

RR000001

土木一般世話役

補正有り

　割増対象賃金比0.898

運転手（一般）

R0124

単位規格

人

運転手（特殊）

道路維持･修繕

        11.85

人
数量

        31.575

金額

　割増対象賃金比0.818

補正有り

R0114

人

普通作業員

単価

5号線橋補修工事

特殊作業員

         5.417
R0115

　割増対象賃金比0.775

R0133

補正有り

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

人

補正有り

二省労務単価
         1.888

        26.62

　割増対象賃金比0.851

         0.013

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0122

補正有り

労務

二省労務単価

         1

二省労務単価

橋りょう特殊工

コード

二省労務単価

R0102 補正有り

補正有り
名称

二省労務単価

         6.364

         5.809

人

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.769

人

型わく工

式

補正有り

R0101

摘要

集計リスト（労務）

その他（労務）

　割増対象賃金比0.828

人

25-10-K0-0123-0



工事区分

交通誘導警備員Ｂ

        18

単位規格

道路維持･修繕

人
数量 金額

　割増対象賃金比0.908R0804
単価

5号線橋補修工事 当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務
コード

二省労務単価

補正有り
名称 摘要

集計リスト（労務）

25-10-K0-0123-0



集計リスト（材料）

工事区分

       163.009

ドレーン

As系加熱注入目地材(高弾性)

単位規格

Y001141101-004

道路維持･修繕

数量 金額単価

5号線橋補修工事

         2

支承

Y001474101-003

ｍ

       163.009

集計リスト（材料）

Y001310000-003

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称

- 1 -

個

摘要
床版排水材

目地材

ｍ

25-10-K0-0123-0



刊行物単価

02　2号

工事区分

         0.327

         8

６４．７ｍｍスタンダード　2  1/2ｲﾝﾁ　　

ｔ

         1

土木補修用エポキシ樹脂注入材

ｔ

Z006531001

再生密粒度アスファルト混合物

単位規格

ZS3000004

１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  

道路維持･修繕

刊行物単価

数量 金額

無筋　ZBD5025600

ZZ000001

ZAC7090000

         1

再生骨材　受入れ費

コンクリート穿孔機用

単価

5号線橋補修工事

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

個

車道用  昼間

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

ZBD0850000

その他（材料） 式

Ｌ

当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

Z006704001

ZS8000004

         1.819

１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品

グリーン

コード
材料

Z006702002

ガソリン

名称

諸雑費（率＋まるめ）

        70

       733.198

式

ダイヤモンドビット

摘要

地方資材単価

        62.406

質規格
kg　　　

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式

25-10-K0-0123-0



刊行物単価

工事区分

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５　車上渡し

         4.98

ｔ

3h 圧縮強度24N/mm2 スランプ12±2.5cm 昼ZBD1701000

ｔ

ZAA8114100

ZAA8108400

単位規格

刊行物単価

         1.4
橋梁用伸縮継手装置 ｍ

道路維持･修繕

数量 金額

特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途

- 3 -

         1.8

本

刊行物単価

Z004352001

単価

5号線橋補修工事

ｋｇ

ZAA8114600

YHI-110　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 

        76

超速硬コンクリート

1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマ

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

タイトSC-MS1
道建設部策定単価

ヘビーＨ１　工場渡しZ006730001

間

枚
         8.4

当　初工事名

         4

集計区分

 取引数量18m以上

準品（斜角は別途）

道建設部策定単価

道建設部策定単価

ZAA8108800

コード

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

刊行物単価

YHI-70　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

材料

地方資材単価

        -1.3

ガラスビーズ

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標

橋梁用伸縮継手装置

名称
Z004350007

         0.18
ｍ３

         8.4

スクラップ

摘要

 取引数量18m以上

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

トラフィックペイント　常温型

ｍ

Z001102020

Ｌ

25-10-K0-0123-0

特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途

鉄筋コンクリート用棒鋼



- 4 -

工事区分

ZS7H10210

鉄筋コンクリート用棒鋼

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材

単位規格

道路維持･修繕

Z006811003

数量 金額単価

5号線橋補修工事

ｔ

         0.17

ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し

台

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

         0.081
道建設部策定単価

貨物自動車基本運賃

Z001102019

その他単価

コード

刊行物単価

材料
名称

RIS321ｴｰｽ

         2

摘要

         1

20t車以上30t車まで 100kmまで

ｍ３

25-10-K0-0123-0

諸雑費

ZAC7073000



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

工事区分

ｍ２

単位規格

        35.991

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

時間制約無 固定足場　手間のみ

道路維持･修繕

数量

         2.899

金額

集計リスト（市場単価）

単価

5号線橋補修工事

ｍ 補正有り

Q001572001

当　初工事名
集計区分

刊行物単価

プライマー塗布 昼間QAE1652001

コード
ｍ２

       495.999

刊行物単価

補正有り

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

Q001037013

摘要
塗膜系防水（アスファルト系）新設　材工共橋面防水工

25-10-K0-0123-0



集計リスト（その他）

排ガス(第3次)切削幅2.0m

工事区分

L130*130*12*2000　PL22(35)*360*360(560)

m

日

SDキャップ

本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

単位規格

刊行物単価

φ42.7　SUS304

道路維持･修繕

組

刊行物単価

数量 金額
その他
単価

5号線橋補修工事

φ42.7　SUS304

         8

水抜きパイプ

         8

        26.4

刊行物単価

刊行物単価

水抜きパイプ

当　初工事名

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

集計区分

路面切削機[ホイール式･廃材積込装

刊行物単価

個

　補強鉄筋D32*700含む

コード

刊行物単価
         8

置付]

本

名称

φ20　SUS304

         1.863

- 1 -

支承補修部材

SDキャップ
         8

集計リスト（その他）

個

摘要

m

        26.4

         2

25-10-K0-0123-0

φ20　SUS304



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

5号線橋補修工事

式

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

25-10-K0-0123-0

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

規格コード
排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

25-10-K0-0123-0

M001131014



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

        0.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

ﾓﾙﾀﾙ殻

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

工事名

       58

t

管理費区分 Ｔ

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

工事区分

        0.2

数量

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

集計リスト（管理費区分別）

単位

殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

5号線橋補修工事

管理費区分 ５

t

道路維持･修繕

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

t

管理費区分 １

       11.7

管理費区分 ２

当初

凡　例

t

殻処分

殻処分

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分
橋梁保全工事

規格

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

殻処分
【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

管理費区分 Ｐ
細別名称

25-10-K0-0123-0



数量集計 ver.1.0.5.0

体 系 化 数 量 集 計 表

美唄市都市整備部都市整備課

令 和 7 年 度

5号線橋外1橋補修工事

【5号線橋】



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

種類 厚さ 496 496.3

コンクリート舗装 t=5㎝ 496.3 496.3

DID区域 運搬距離 24 24.82

無し 6.5㎞以下 24.82 24.82

種類 厚さ 58 58.32

コンクリート舗装 t=5㎝ 58.32 58.32

区分 床板排水材の有無 床板排水材数量 目地材の有無 目地材数量 496 496.3

新設 有 31.3m/100m2 有 31.3m/100m2 496.3 496.3

施工規模 夜間作業補正

200m2以上 無

作業条件 24 24.0

10本以上 24.0 24.0

8 8.0

8.0 8.0

8 8.0

8.0 8.0

橋面防水 塗膜防水

塗膜系防水、水
抜きﾊﾟｲﾌﾟ、SD
ｷｬｯﾌﾟ、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
ﾁｭｰﾌﾞ、鋼桁孔明
工、現場溶接鋼
桁補強

m2

水抜きパイプ Φ42.7　SUS304 箇所

無筋コンクリート
殻運搬（路面切
削） m2

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 処分費(t) t

路面切削工

橋面防水工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

路面切削工 コンクリート舗装t=5㎝ 路面切削 m2

殻運搬（路面切削）

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

現場孔明 Φ25 孔

フレキシブルチュー
ブ

Φ20.0　SUS304 箇所



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

削孔深さ 8 8.0

30ｍｍ以上200未満 8.0 8.0

アンカー材径 削孔深さ 2 2.0

43ｍｍを超え54ｍｍ以下 500ｍｍ以下 2.0 2.0

アンカー材径 削孔深さ 2 2.0

43ｍｍを超え54ｍｍ以下 500ｍｍ以下 2.0 2.0

8 8.0

8.0 8.0
グラウト充填 エポキシ樹脂 孔

コンクリート削孔 Φ44　L=270mm 孔

コンクリート削孔 Φ44　L=325mm 孔

コンクリート削孔 Φ60　L=50mm 孔



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

平均幅員 1層当平均仕上厚 材料 瀝青材料種類 費用の内訳 496 496.3

3.0m超 70㎜以下 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し すべての費用 496.3 496.3

夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・使用区分 時間的制約の有無 36 36.09

無し ペイント式溶剤型 有り 破線　15㎝ 無し 36.09 36.09

塗布厚 排水性舗装の使用 未供用区間 溶融式塗料規格 塗料区分

1.5㎜ 無し 無し 含有率15～18％ 白

区画線工

ペイント式区画線
中央線：溶剤型ペイント
式・自走(常温式)破線、白
線、W＝15ｃｍ

ペイント式区画線 m

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(t=5cm)
表層（車道・路肩
部） m2

舗装打換え工



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

工種 伸縮装置本体型式 夜間作業補正 伸縮装置本体材料の計上 8.4 8.4

補修 普通型 無し 有 8.4 8.4

工種 伸縮装置本体型式 夜間作業補正 伸縮装置本体材料の計上 8.4 8.4

補修 普通型 無し 有 8.4 8.4

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 費用の内訳 4.9 4.99

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7㎞以下 全ての費用 4.99 4.99

11.7 11.73

11.73 11.73

トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離 1.3 1.32

クレーン装置付き4～4.5ｔ級2.9ｔ吊 無し 20.5ｋｍ以下 1.32 1.32

1.3 1.32

1.32 1.32

現場発生品運搬 伸縮接手 現場発生品運搬 t

スクラップ控除 ヘビーH1 スクラップ控除 t

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 処分費(t) t

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 殻運搬 m3

伸縮装置補修 A2
橋梁用伸縮継手
装置設置 m

伸縮継手工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

当初設計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

伸縮装置補修 A1
橋梁用伸縮継手
装置設置 m



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

平均はつり厚 2.3 2.34

3ｃｍ以下 2.34 2.34

2.9 2.94

2.94 2.94

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 修復延べ体積区分 修復延べ体積 1 1.0

無し 0.1ｍ3未満 0.067ｍ3 1.0 1.0

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 修復延べ体積区分 修復延べ体積 1 1.0

有り 0.1ｍ3未満 0.002ｍ3 1.0 1.0

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 費用の内訳 0.07 0.07

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7㎞以下 全ての費用 0.07 0.07

0.1 0.16

0.16 0.16

左官工法
ポリマーセメント系モルタ
ル防錆処理有り

左官工法 構造物

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 殻運搬 m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 処分費(t) t

プライマー塗布 プライマー塗布 ｍ2

左官工法
ポリマーセメント系モルタ
ル防錆処理無し

左官工法 構造物

断面修復工

コンクリートはつり t=30ｍｍ
コンクリートはつ
り ｍ3

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

2 2.0

2.0 2.0

0.1 0.111

0.111 0.111

型枠の種類 構造物の種類 0.1 0.111

一般型枠 小型構造物 0.111 0.111

0.1 0.111

0.111 0.111

24 24.0

24.0 24.0

支承補修工

打込み式アンカー
M10*100
（SS400）

打込み式アン
カー 本

小型構造部
ｈ=30ｍｍ

型枠 ｍ2

支承取替工

支承取替工 支承部材（上沓）取替 支承取替工 箇所

コンクリートはつり 人力はつり
コンクリートはつ
り ｍ3

沓座モルタル打替 無収縮モルタル
沓座モルタル打
替 ｍ3

型枠



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考

0.01 0.017

0.017 0.017

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 費用の内訳 0.1 0.11

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7㎞以下 全ての費用 0.11 0.11

0.2 0.26

0.26 0.26

鉄筋
D13
（SD345）
W＝0.995ｋｇ/ｍ

鉄筋 ｋｇ

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 処分費(t) t

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 殻運搬 m3



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

21.3 21.32

21.32 21.32橋台・橋脚廻り足
場

足場 m2

橋梁足場工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

当初設計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁足場等設置工 　　数　　量　　集　　計　　表



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

18 18.0

18.0 18.0
交通誘導警備員

交通誘導警備員
B 人日

交通管理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

当初設計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表



数量集計 ver.1.0.5.0

舗装工 路面切削工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

路面切削工 コンクリート舗装t=5㎝ 70.9*7.0 m2 496.30

殻運搬（路面切削） 無筋コンクリート 70.9*7.0*0.05 m2 24.82

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 70.9*7.0*0.05*2.35 t 58.32

橋面防水工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

橋面防水 塗膜防水 70.9*7.0 m2 496.30 別紙-1

現場孔明 Φ25 2*12 孔 24.00

水抜きパイプ Φ42.7　SUS304 N=8 箇所 8.00

フレキシブルチューブ Φ20.0　SUS304 N=8 箇所 8.00

コンクリート削孔 Φ60　L=50mm N=8 孔 8.00

コンクリート削孔 Φ44　L=270mm N=2 孔 2.00

コンクリート削孔 Φ44　L=325mm N=2 孔 2.00

グラウト充填 エポキシ樹脂 N=8 孔 8.00

舗装打換え工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(t=5cm) 70.9*7.0 m2 496.30

区画線工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

ペイント式区画線
中央線：溶剤型ペイント式・自走(常温
式)破線、白線、W＝15ｃｍ 32.09+2.00*2 m 36.09

数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

備     考



数量集計 ver.1.0.5.0

橋梁付属物工 伸縮継手工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

伸縮装置補修 A1 3.62*2+0.58*2 m 8.40 別紙-2

伸縮装置補修 A2 3.62*2+0.58*2 m 8.40 別紙-2

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 1.38+3.61 m3 4.99

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 4.99*2.35 t 11.73

現場発生品運搬 伸縮接手 8.20*69.2/1000+8.20*91.4/1000 t 1.32

スクラップ控除 ヘビーH1 8.20*69.2/1000+8.20*91.4/1000 t 1.32

橋梁補修工 断面修復工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

コンクリートはつり t=30ｍｍ 2.34 ｍ3 2.34 別紙-3

プライマー塗布 0 2.94 ｍ2 2.94 別紙-4

左官工法
ポリマーセメント系モルタ
ル防錆処理無し

1 構造物 1.00 別紙-5

左官工法
ポリマーセメント系モルタ
ル防錆処理有り

1 構造物 1.00 別紙-5

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 2.34*0.03 m3 0.07

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 0.07*2.35 t 0.16

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

備     考



数量集計 ver.1.0.5.0

支承取替工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

支承取替工 支承部材（上沓）取替 N=2.0 箇所 2.00

支承補修工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

沓座モルタル打替 無収縮モルタル （（0.59*0.82*0.07-0.37*0.6*0.07）*4）+（（0.72*0.72*0.07-0.5*0.5*0.07）*2） ｍ3 0.111

型枠
小型構造部
ｈ=30ｍｍ

（（0.59*0.82*0.07-0.37*0.6*0.07）*4）+（（0.72*0.72*0.07-0.5*0.5*0.07）*2） ｍ2 0.111

コンクリートはつり 人力はつり （（0.59*0.82*0.07-0.37*0.6*0.07）*4）+（（0.72*0.72*0.07-0.5*0.5*0.07）*2） ｍ3 0.111

打込み式アンカー
M10*100
（SS400）

4*6 本 24.00

鉄筋   D13（SD345）W＝0.995ｋｇ/ｍ 0.995*（1.43*2*4+1.46*2*2）/1000 ｋｇ 0.017

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 0.111 m3 0.11

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 0.111*2.35 t 0.26

項　　　　　目 規     格 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

数  量  区  分 単 位

備     考



数量集計 ver.1.0.5.0

橋梁足場等設置工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

橋台・橋脚廻り足場 足場 8.2*1.0+8.2*0.8*2 m2 21.32

仮設工 交通管理工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

交通誘導警備員 0  18人日 人日 18.00

数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

備     考項　　　　　目 規     格



橋面防水工　A=496.3ｍ2

別紙-1 橋面防水工　内訳書

名称 規格 数量区分 単位 数量

導水パイプ Φ15（内径） 70.9*2+7.0*2 m 155.80

目地材 As系高弾性 70.9*2+7.0*2 m 155.80

100ｍ2当たり 15580/496.3 m 31.39

100ｍ2当たり 15580/496.3 m 31.39



伸縮装置補修(A1) （8.4m当たり）

伸縮装置補修(A2) （8.4m当たり）

積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 2.3+1.31 m3 3.61

鉄筋 D16 1.56*(3.62*8+0.25*70+0.53*17.5)/1000 t 0.09

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 橋台側
((0.6*0.701*0.524)*2)+((3.5*0.516*0.516)*2
)

m3 2.30

誘導板 290*45*22t N=38枚 枚 38.00

名称 規格 数量区分 単位 数量

積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.77+0.61 m3 1.38

鉄筋 D16 1.56*(3.62*8+0.25*70+0.53*17.5)/1000 t 0.09

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 橋台側 （3.5*0.15*0.5*2）+（0.6*0.4*0.5*2） m3 0.77

数量

誘導板 290*50*22t N=38枚 枚 38.00

別紙-2 伸縮装置補修　内訳書

名称 規格 数量区分 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 桁側 （3.5*0.15*0.4*2）+（0.6*0.4*0.4*2） m3 0.61

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 桁側

(0.6*0.6045*0.4)+(0.2116*0.387*0.4)+
(0.4603*0.4015*0.4)+(1.608*0.3875*0.4)+(0.
34*0.3695*0.4)+(0.8801*0.379*0.4)+(3.5*0.3
535*0.4)+(0.6*0.551*0.4)

m3 1.31

シーリング材 1本/320㎖ 200*2 ㎖ 400.00

シーリング材 1本/320㎖ 200*2 ㎖ 400.00



別紙-3

■コンクリートはつり工面積 (t=3～6cm)～t=30mm

面　積 面　積

（ｍ
2
） （ｍ

2
）

0.75 × 0.20 0.15 A1橋台

0.50 × 0.15 0.08 〃

0.25 × 0.35 0.09 〃

0.75 × 0.15 0.11 〃

0.35 × 0.20 0.07 〃

0.15 × 0.20 0.03 〃

0.05 × 0.50 0.03 〃

0.50 × 1.00 0.50 A2橋台

0.40 × 0.50 0.20 〃

0.55 × 0.35 0.20 〃

0.40 × 1.00 0.40 〃

0.55 × 0.50 0.28 〃

0.40 × 0.20 0.08 〃

0.20 × 0.20 0.04 〃

0.20 × 0.40 0.08 〃

2.34 ㎡ ㎡

No.002

No. 算　式 備　考 No. 備　考

No.001

算　式

No.003

No.004

No.005

No.006

No.007

No.008

No.009

No.010

No.011

No.012

No.013

No.014

1箇所当りの最
小値を0.01㎡
とする

合　計　＝ 合　計　＝

1箇所当りの最
小値を0.01㎡
とする



別紙-4

■プライマー塗布面積

面　積 面　積

（ｍ
2
） （ｍ

2
）

0.21 A1橋台

0.11 〃

0.12 〃

0.17 〃

0.10 〃

0.05 〃

0.06 〃

0.59 A2橋台

0.25 〃

0.25 〃

0.48 〃

0.25 〃

0.12 〃

0.06 〃

0.12 〃

2.94 ㎡ ㎡

No.2 0.25×0.35＋(0.25＋0.35)×2×0.03

No.3 0.75×0.15＋(0.75＋0.15)×2×0.03

備　考

No.1 0.75×0.20＋(0.75＋0.25)×2×0.03

0.50×0.15＋(0.50＋0.15)×2×0.03

No. 算　式 備　考 No. 算　式

No.6 0.05×0.50＋(0.05＋0.50)×2×0.03

No.7 0.50×1.00＋(0.50＋1.00)×2×0.03

No.4 0.35×0.20＋(0.35＋0.20)×2×0.03

No.5 0.15×0.20＋(0.15＋0.20)×2×0.03

No.10 0.40×1.00＋(0.40＋1.00)×2×0.03

No.11 0.55×0.35＋(0.55＋0.35)×2×0.03

No.8 0.40×0.50＋(0.40＋0.50)×2×0.03

No.9 0.55×0.35＋(0.55＋0.35)×2×0.03

No.14 0.20×0.40＋(0.20＋0.40)×2×0.03

No.12 0.40×0.20＋(0.40＋0.20)×2×0.03

No.13 0.20×0.20＋(0.20＋0.20)×2×0.03

1箇所当りの最
小値を0.01㎡と
する

合　計　＝ 合　計　＝

1箇所当りの最
小値を0.01㎡と
する



別紙-5

■断面修復工　(左官工法、防錆処理なし) ■断面修復工　(左官工法、防錆処理あり)

　ポリマーセメント系モルタル、σck=24N/mm2以上 　ポリマーセメント系モルタル、σck=24N/mm2以上

体 積 体 積

縦 × 横 × 深さ （ｍ3） 縦 × 横 × 深さ （ｍ3）

5号線橋 0.75 × 0.20 × 0.03 0.005 A1橋台 5号線橋 0.50 × 0.15 × 0.03 0.002 A1橋台

0.25 × 0.35 × 0.03 0.003 〃

0.75 × 0.15 × 0.03 0.003 〃

0.35 × 0.20 × 0.03 0.002 〃

0.15 × 0.20 × 0.03 0.001 〃

0.05 × 0.50 × 0.03 0.001 〃

0.50 × 1.00 × 0.03 0.015 A2橋台

0.40 × 0.50 × 0.03 0.006 〃

0.55 × 0.35 × 0.03 0.006 〃

0.40 × 1.00 × 0.03 0.012 〃

0.55 × 0.50 × 0.03 0.008 〃

0.40 × 0.20 × 0.03 0.002 〃

0.20 × 0.20 × 0.03 0.001 〃

0.20 × 0.40 × 0.03 0.002 〃

0.067 ㎥ 0.002 ㎥

橋梁名 No.
寸　法 (m)

備 考 橋梁名
寸　法 (m)

備 考

No.1 No.1

No.2

No.

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

合　計　＝ 合　計　＝

1箇所当りの最

小値を0.001m3

とする

1箇所当りの最

小値を0.001m3

とする



補修一般図

S200

S=1:200側 面 図

平 面 図

断 面 図 S=1:50
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S=1:200
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8200
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A-2A-1 P-1

コンクリート舗装 t=50～88

鉄筋コンクリート床版 t=250

25
0

88

道路区分

上部型式 2径間連続鈑桁(拡幅)

下部型式 逆T式橋台、パイルベント橋脚

基 礎 杭基礎

橋 格 2等橋(TL-14)

橋 長 72.00m

支 間 2@35.50m

総 幅 員 8.20m

有効幅員 7.00m

雪 荷 重 100kg/m2

縦断勾配 Level

横断勾配 2.00%

斜 角 90°00′00″

水平震度 kh=0.85×1.2×1.0×0.2=0.20

SPP φ600 t=12～9

L=20.0m n=3

SPP φ600 t=12～9

L=20.0m n=2

SPP φ800 t=16～12

L=26.0m n=1

支承補修工

伸縮装置取替え工

下部工補修工

橋面防水工

舗装打換え工・

25
0

50

舗装打換え工・橋面防水工

伸縮装置取替え工

補修項目一覧表

支承補修工

設計条件

DL=0.00

下部工補修工

75007500

管理用道路

4000

管理用道路

4000

4
10

0
41

0
0

4
10

0
41

0
0

50
0

4000

4000

4000

4000

支間長 35500 支間長 35500450 500

5
50

5
8
8

舗装打換・橋面防水工範囲

SP=1
2298

.810

FH=2
2.79

9 SP=1
2370

.760

FH=2
2.79

9

500

500

82
0
0

50
0

(モルタル補修工)

支承補修工

(上沓取換え工)

(モルタル補修工)

支承補修工

(モルタル補修工)

伸縮装置取替え工

2.0% 2.0%8
8

(上沓取換え工)

(モルタル補修工)

部位・部材 補修内容

支承

上沓取換え工

下部工 断面修復工

本体(2箇所) 伸縮装置取替え工

橋台(2基)

本体(2箇所)

モルタル補修工モルタル(6箇所)

舗装
橋面防水工

伸縮装置

橋面工

舗装打換え工

支承モルタル補修工

上沓取換え工

支承モルタル補修工

支承モルタル補修工

伸縮装置取替え工

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

補修一般図

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

12
1

年 度 令和 ７ 年度





橋面防水工図

平 面 図 S=1:200

端部詳細図 S=1:5
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5
0

アスファルト舗装

塗膜系防水層導水パイプ

φ15

アスファルト系加熱注入

目地材(高弾性タイプ)

伸縮装置部 S=1:10

50

アスファルト舗装

塗膜系防水層

アスファルト系加熱注入

目地材(高弾性タイプ)

伸縮装置

10

水抜きパイプ伸縮装置部

8200

600 7000 600

3500

路面切削範囲

3500

600（地覆幅）

既設排水桝

導水パイプφ15

排水用孔へ誘導

塗膜系防水層

a部詳細図 S=1:10

水抜きパイプ詳細図 S=1:5
端部導水部

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

注意事項

・舗装厚は、現況に合わせること。

・防水層の重ね塗りは、W=100mm程度設けること。

・舗装撤去時においては均しコンクリートの状態を確認し、補修の必要な場合は別途検討を

行うこと。

・伸縮装置の詳細は、別図参照のこと。

・水抜き孔の削孔(コンクリート削孔)の際は、鉄筋探査を行い既設鉄筋を切断しないこと。

・橋面防水工範囲は伸縮装置端部までとする。

・防水層の端部は、舗装面まで立ち上げ、目地材にて止水処理を行うこと。
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部材詳細図
(参考図)

エポキシ樹脂系注入材

コンクリート削孔 φ60x50

2-φ44x270(LEFT)

2-φ44x325(RIGHT)

水抜きパイプ L=400mm

SUS-304 φ34

径違いソケット+ニップル

フレキシブルチューブ

外径φ20 SUS-304

S=1:20

400

フレキシブルチューブ

外径φ20 SUS-304,L=2000

1100（G1側）

1300（G3側）

55
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1300

900

200

切削・防水層・復旧範囲70900

100

防水層敷設範囲3500

100

通行帯

路面切削 コンクリート舗装 t=50～88mm

路面切削コンクリート舗装 t=50～88mm

導水パイプ

φ15

アスファルト系加熱注入

目地材(高弾性タイプ)塗膜系防水層

密粒度アスコン t=50～80mm

区画線

100

a部

2000

既設排水桝 既設排水桝 既設排水桝 既設排水桝 既設排水桝既設排水桝

14000 14000 11700 14000 14000 2000

1次施工 防水層・AS舗装復旧

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

橋面防水工図

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日
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年 度 令和 ７ 年度



平面図

横断面図
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1
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誘導板間隔

4@250=1000

※詳細寸法等は現地検測後決定とする。
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S=1:10床板切欠き図
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S=1:30取り壊し横断面図
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伸縮装置取替え工(A2)
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0
0

3
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8
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A-1

6
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伸縮装置取替え工(A1)

橋 長 71950

桁 長 71700(116)
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F

(200)
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S=1:300配置図

6
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A-2

M

P-1

P

※( )内はweb遊間を示す。

A1伸縮部

撤去・復旧コンクリート 数量表

高さH(mm) 体積(ｍ3)

注）高さ(H)は平均値を採用する

600 500 0.12

0.26

3500 0.26R側車道部

3500

橋台側

L側地覆部

L側車道部

R側地覆部 600 0.12

合計 0.77（ｍ3）

長さ(mm) 幅(㎜)

500

500

500

高さH(mm) 体積(ｍ3)

注）高さ(H)は平均値を採用する

600 400 400

3500 150R側車道部

1503500

桁 側

L側地覆部

L側車道部

R側地覆部 600 400

合計（ｍ3）

長さ(mm) 幅(㎜)

400

400

400

A1部ｍ3合計 1.38

0.12

0.26

0.26

0.12

0.61

400

150

150

400

S200

伸縮装置詳細図(1)

S=1:30

S=1:30

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

伸縮装置詳細図（１）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

12
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年 度 令和 ７ 年度



S=1:30取り壊し横断面図

6007000

8200

35003500

Ｒ側Ｌ側

600

桁 側

S=1:30平面図
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※詳細寸法等は現地検測後決定とする。S=1:15床板切欠き図

車道部切欠き
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S=1:100橋台状況図 復旧橋台図
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7
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※遊間200㎜になるよう調整すること。

地覆部切欠き
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※詳細寸法等は現地検測後決定とする。S=1:15復旧断面図

車道部復旧 地覆部復旧
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※遊間200㎜になるよう調整すること。

530

200

200

A-2

M

70
0

546

530

撤去コンクリート 数量表

高さH(mm) 体積(ｍ3)

注）高さ(H)は平均値を採用する

600 701 501 0.21

0.85

3500 485 0.85R側車道部

4863500

橋台側

L側地覆部

L側車道部

R側地覆部 600 701 0.21

合計 2.12（ｍ3）

長さ(mm) 幅(㎜)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

501

501

501

高さH(mm) 体積(ｍ3)

注）高さ(H)は平均値を採用する

600.0 606.5 400

450.0 398.5③R側車道部

384.5225.0

桁 側

①L側地覆部

②L側車道部

⑧L側地覆部 600.0 559.5

合計（ｍ3）

長さ(mm) 幅(㎜)

400

400

400

A2部ｍ3合計 3.44

0.15

0.03

0.07

0.13

1.32

1540.0 388.0④R側車道部 400 0.24

460.0 378.0⑤R側車道部 400 0.07

367.0⑥R側車道部 400 0.59

327.0⑦L側車道部 400 0.04

1
00

復旧コンクリート 数量表

高さH(mm) 体積(ｍ3)

注）高さ(H)は平均値を採用する

600 701 524 0.22

0.88

3500 516 0.88R側車道部

5163500

橋台側

L側地覆部

L側車道部

R側地覆部 600 701 0.22

合計 2.20（ｍ3）

長さ(mm) 幅(㎜)

高さH(mm) 体積(ｍ3)

注）高さ(H)は平均値を採用する

600.0 604.5 400

460.3 401.5③R側車道部

387.0211.6

桁 側

①L側地覆部

②L側車道部

⑧L側地覆部 600.0 551.5

合計（ｍ3）

長さ(mm) 幅(㎜)

400

400

400

A2部ｍ3合計 3.51

0.15

0.03

0.07

0.13

1.31

1608.0 387.5④R側車道部 400 0.25

340.0 369.5⑤R側車道部 400 0.05

880.1 379.0⑥R側車道部 400 0.13

3500.0 353.5⑦L側車道部 400 0.49

516

516

524

A2伸縮部

伸縮装置詳細図(2)
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図面番号図 示
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縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

伸縮装置詳細図（２）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日
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防水気密ゴム

防水気密ゴム

弾性エポキシ系接着剤塗布

２次施工

止水装置

２次施工

１次施工

防水気密ゴム

防水気密ゴム
止水装置

１次施工

防水気密ゴム

止水装置
接続ボルト・ナット

溶接用面取り Ｃ3

弾性エポキシ系接着剤塗布

伸縮装置継手部

弾性エポキシ系接着剤塗布
伸縮装置の現場接続方法について

※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。

（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に

取付けられている。また、縁石側・地覆側の伸縮装置端部には

立上止水装置が取付けられていることに留意すること。）

1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に

弾性エポキシ系接着剤を塗布する。

2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。

3.縁石・地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した

端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と

本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の

隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。

※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。

(ＹＨＩ型の場合はフェースプレート同士が接触するまで締付ける。)

ジョイント取付時の気温

-10 0-20

0

10

-10
縮

量

圧

初

Xmm

FIX

302010
℃

40

MOV

A-1

A-2

初圧縮量表

余長は切断する事。

E1 E1

3620 3620

余長は切断する事。

H1 210本～D16×170～690

H1

7
5
0

補強鉄筋加工図

(3620+580)×2×2ヶ所

8200×2ヶ所

超速硬コンクリート

取壊しコンクリート

伸縮装置取付

既設伸縮装置撤去

合 計 ---

合 計 ---

3

7000×2本×2ヶ所切 断(車道部t=50)

工事数量表

〃 (地覆部t=50) 600×2本×4ヶ所

28.00m

4.80m

32.80m

4.81m

16.40m

16.80m

16本～D16×3620E1

余長は切断する事。

型式 単尺 本数 長さ 適用

A-2 3620 2 車道部

〃 580 2 地覆部

合 計－－－

誘 導 板 290×50×22t 76枚

シーリング材 SC-MS1 200ml×4ヶ所 800ml 320ml/本 3本使用

伸縮装置材料表

補強鉄筋材料表

※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする。

S=1:20地覆部詳細図

D13アンカーバー

180

D13

580

(
2
00

)

2
6
0+

X

カバープレート

シーリング材

SC-MS1

2
50

1
2
5

12
5

180 200

200

200

200

580

2
00

-30

20

20

重量(平均値)

91.4kg/m

工事仕様

7.地覆の重なり部はシーリングすること。

8.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。

5.補強鉄筋は全て現場手配とする。

1.H1鉄筋は橋台切欠き後に打込むこと。

3.鉄筋の余長は切断すること。

4.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。

20

30

40

50

55

-20

-30

-40

-50

-55

S=1:5A2部 取付断面図

(1
7
0～

21
0)

※()内は鉄筋中心寸法を示す。

35本～D16×530平均値

170

(150)

H2

18
0
～

2
20

H2

※()内は鉄筋中心寸法を示す。

(150)

60

140本～D16×250

E2

E2

(
5
0)

170

適用 記号 断面 単尺 単重 １本当重量 員数 重量 備考

E1 φ D16 3620 1.560 5.647 16 90.4

E2 φ D16 250 1.560 0.390 140 54.6

H1 φ D16 690 －－－ －－－ 210 －－－ 差筋アンカー

H2 φ D16 530 1.560 0.827 35 28.9

総重量－－－ 173.9㎏

2.H2鉄筋は床版打落し後、床板鉄筋に固定する。

6.既設伸縮装置撤去の際はガス切断すること。

数量表参照 3
4.89m

22t誘導板 D25アンカーバー

1
70

D16 60

D16

E1

H1

D16

1
00

1
50

切り欠き線

平滑に仕上げる

150

116

超速硬コンクリート

400

桁 側

500

橋台側

5
0

1
00

1
50

超速硬コンクリート

切り欠き線

平滑に仕上げる

E2

5
0

8080

1
70

D1660

D16

E1

H1

D16E2
5
0

150

型枠

切断

ガス

S=1:5A1部 取付断面図

アスファルト舗装アスファルト舗装

290

250 160

290200

250

150 150 140140

2
0
0

A-1 3620 2 車道部

〃 580 2 1160 地覆部

合 計－－－ 8m400

69.2kg/m7240

1160

8m400

7240

22t誘導板
D29アンカーバー

D16 E2
D16

D16 E1

D16 H1

1
1
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3
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～
4
0
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切り欠き線

平滑に仕上げる
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超速硬コンクリート
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桁 側
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橋台側

アスファルト舗装

1
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5
20

超速硬コンクリート

アスファルト舗装

打落し線

3
73

～
4
4
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6
0

E2

型枠

80150

1
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～
2
7
0

50

80

290

250224+X

290 260+X

250

150 140150140

D16H2

50

D16E1

切断

ガス

77

数量表参照

( )内はA1側を示す。

・施工関連諸寸法は、現地実測により決定すること。

注意事項

・工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査のこと。

伸縮装置詳細図(3)

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

伸縮装置詳細図（３）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日
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年 度 令和 ７ 年度



下部工補修図(1)

構造体表面

コンクリートはつり 脆弱部の場合は除去

コンクリートカッター

(t=10mm程度)

構造体表面

プライマー塗布断面修復工(左官工法)

ポリマーセメントモルタル

断面修復工A

t
mm

t
m
m

断面修復工B

鉄筋ケレン・防錆処理

構造体表面

構造体表面

コンクリートはつり 脆弱部の場合は除去

鉄筋露出：かぶり厚10mm以上

t
m
m

t
mm

断面修復工 標準図

断面修復工B t=30mm

No1:A=0.50×0.15

正 面 図 S=1:50

A1橋台

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・施工時に新たな損傷が見つかった場合は監督員との協議により補修の必要性を確認すること。

・補修厚tは想定値のため、現場で脆弱箇所がより深い位置にあった場合はその位置まで

はつり落とし補修を行うこと。

不健全断面の除去

断面修復工 施工手順
(ポリマーセメントモルタル)

防錆処理工

プライマー塗布工

左官工法

硬化養生

片 付 け

…

…

…

…

…

コンクリートカッターで対象面境界部を切断し、人力はつり

にて不健全断面を除去する。

鉄筋等が露出し腐食している場合には、錆を落とし防錆材を

塗布する。

はつり面にプライマーをローラー・刷毛を使用して塗布する。

季節・天候を考慮して適切に実施する。

外気温が5℃以下になる場合は適切な養生を行う。

塗り付け、その後の塗り重ねは下層となじませる。

1層目は約5～10mm程度で薄めに下地に強く押し付けるように

1日の施工は30mmを目安として10mm以内の厚さで塗り重ねる。

S=1:50

断面修復工A t=30mm

No1:A=0.75×0.20

断面修復工A t=30mm

No2:A=0.25×0.35

注意事項

断面修復工A t=30mm

No6:A=0.05×0.50

側 面 図

（Ｒ 側）

断面修復工A t=30mm

No6:A=0.05×0.50

S=1:50平 面 図

コンクリートカッター

(t=10mm程度)

プライマー塗布断面修復工(左官工法)

ポリマーセメントモルタル
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断面修復工A t=30mm

No3:A=0.75×0.15
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No4:A=0.35×0.20

断面修復工A t=30mm

No5:A=0.15×0.20
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図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

下部工補修図（１）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

12
6

年 度 令和 ７ 年度



断面修復工A t=30mm

No11:A=0.55×0.50

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・施工時に新たな損傷が見つかった場合は監督員との協議により補修の必要性を確認すること。

・補修厚tは想定値のため、現場で脆弱箇所がより深い位置にあった場合はその位置まで

はつり落とし補修を行うこと。

A2橋台

下部工補修図(2)

断面修復工A t=30mm

No 7:A=0.50×1.00

断面修復工A t=30mm

No 8:A=0.40×0.50

正 面 図 S=1:50S=1:50

断面修復工A t=30mm

No14:A=0.20×0.40

不健全断面の除去

断面修復工 施工手順
(ポリマーセメントモルタル)

※ 防錆処理工

プライマー塗布工

左官工法

硬化養生

片 付 け

…

…

…

…

…

コンクリートカッターで対象面境界部を切断し、人力はつり

にて不健全断面を除去する。

鉄筋等が露出し腐食している場合には、錆を落とし防錆材を

塗布する。

はつり面にプライマーをローラー・刷毛を使用して塗布する。

季節・天候を考慮して適切に実施する。

外気温が5℃以下になる場合は適切な養生を行う。

塗り付け、その後の塗り重ねは下層となじませる。

1層目は約5～10mm程度で薄めに下地に強く押し付けるように

1日の施工は30mmを目安として10mm以内の厚さで塗り重ねる。

※はつり工により鉄筋露出した場合は、防錆処理工を行う。

注意事項

側 面 図

（Ｒ 側）

構造体表面

コンクリートはつり 脆弱部の場合は除去

コンクリートカッター

(t=10mm程度)

構造体表面

プライマー塗布断面修復工(左官工法)

ポリマーセメントモルタル

断面修復工A

t
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t
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断面修復工 標準図

S=1:50平 面 図
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図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

下部工補修図（２）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

12
7

年 度 令和 ７ 年度
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支承補修図(1)

A2-G2・G3支承

支承交換施工フローチャート
③：下沓下面コンクリートはつり ④：上沓の交換 ⑤：下沓下面コンクリート復旧

2
0

1
9
60

2
0

2
0
00

1
2
41

75
9

主桁WEB 現場孔明

18-φ24.5孔

1-L 130x130x12x2000(SS400)

1-L 130x130x12x1241(SS400)
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厚
)

120t フラットジャッキ

調整PL 3-PL 360x35x360

115360

180 180

ＳＴＡＲＴ

支承仮受部材設置(V-stiff)(主桁塗装ケレン)

補強鉄筋、フラットジャッキ設置

ジャッキダウン・ジャッキ撤去

下沓下面コンクリートはつり

支承部ハツリ箇所無収縮にて復旧

上沓の交換(サイドブロック一時撤去･再設置)

完 了

①

②

③

④

⑤

⑥

メタルタッチ

メタルタッチ

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・材質は特記以外全て SS400 とすること。

・特記なきスカーラップは全てR20とすること。

・鋼桁の塗装塗替の際は、部材の角部の膜厚が確保されるよう角部処理を行うこと。

・補強鉄筋が既設鉄筋等に干渉した場合は位置をずらして設置すること。

590 820

・橋台に滞水しないように施工上の配慮をすること。

注意事項

6-M22x60(S10T)

S=1:20

・上沓については既往の資料がないため、取外し後に計測し製作すること。

養生キャップ
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補強鉄筋詳細図
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S=1:10
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鉄筋加工図
※鉄筋中心寸法を示す。

沓座モルタル詳細図
S=1:10
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S1 D13×1430(SD345) ～ 2本

※ 補強鉄筋、アンカー鉄筋の純かぶりは30mm以上確保すること。
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※上沓詳細
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図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

支承補修図（１）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

12
8

年 度 令和 ７ 年度



鉄筋加工図
※鉄筋中心寸法を示す。

沓座モルタル詳細図
S=1:10

モルタル補修工フローチャート

開 始

養 生

脱 型

完 了

モルタル打設

型 枠 工

カッター入れ

沓座はつり

※ 補強鉄筋、アンカー鉄筋の純かぶりは30mm以上確保すること。
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平 面 図

(C-C)

側 面 図
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取壊し図

沓座モルタル 取壊し・補修図
S=1:20
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正 面 図

(B-B)
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補 修 図

平 面 図
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支承補修図(2)
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・詳細の寸法値は施工時に再度確認すること。

・施工前には再度沓座モルタルの損傷状況を確認すること。

補修のこと。

・モルタル内の補強鉄筋は下沓を囲う形状としているが、

・沓座モルタル・沓座コンクリートの脆弱部は全て撤去・

配置困難な 場合には適宜切断・加工して設置すること。

注意事項
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図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

支承補修図（２）

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

12
9

年 度 令和 ７ 年度



平 面 図

(C-C)

側 面 図

(A-A)

取壊し図

沓座モルタル 取壊し・補修図
S=1:20

C

正 面 図

(B-B)

B

B

補 修 図

平 面 図

(C-C)

・詳細の寸法値は施工時に再度確認すること。

・施工前には再度沓座モルタルの損傷状況を確認すること。

補修のこと。

・モルタル内の補強鉄筋は下沓を囲う形状としているが、

・沓座モルタル・沓座コンクリートの脆弱部は全て撤去・

配置困難な 場合には適宜切断・加工して設置すること。

鉄筋加工図
※鉄筋中心寸法を示す。
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S1 D13×1460(SD345) ～ 2本

沓座モルタル詳細図
S=1:10

※ 補強鉄筋、アンカー鉄筋の純かぶりは30mm以上確保すること。
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注意事項
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図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【5号線橋】

支承補修図（３）

５号線橋外1橋梁補修工事
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5号線橋 仮設足場図(参考図)
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工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美唄市都市整備部都市整備課

図面番号図 示

仮設足場図

５号線橋補修工事
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・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

注意事項

・足場の設置方法、範囲は案であり、現場状況によって必要に応じた形状にすること。
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～

B04:滝川・美唄・芦別・赤平・砂川・歌志内・深川・奈井江・上砂川・月形・浦臼・新十津川・妹背牛・秩父別・雨竜・北竜・沼田

25-10-K0-0123-0-01

25-10-K0-0123-0-01

時間的制約：

生     コ      ン

2025年 7月

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

美唄市

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

B06:美唄市

B00:札幌建設管理部

冬期労務補正

適       用       工      種橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

B04:岩見沢市・美唄市・三笠市

冬期労務補正：

2025/06/30 12:09:00

積算時想定工事期間

2025年02月

地　　区



設計内訳書

箇所

Φ52　L=500ｍｍ

数量

       11

摘要

積級　良好　供用日　

　　　殻処分

塗膜防水

主たる工種

m3

週休有

］｜１０ｔ積級　】【

　　橋面防水工

　　　

　　　

道路維持･修繕

        1

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　　

性)　】

箇所
        8

　　　

式

　　　

Φ42.7　SUS304

　

当　初松田橋補修工事

　　　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

加熱注入目地材(高弾

工事区分・工種・種別・細別

式

【ダンプトラック［オ

25-10-K0-0123-0-01

単-3号

        1

　　　

　　　殻運搬(路面切削)

週休有

　　　

       27

      230

　　路面切削工

｜無筋　】

週休有

ン　】【目地材｜As系

工事区分

　　

橋梁保全工事

週休有ンロード・ディーゼル

　　

　　　橋面防水

単-6号

　　　

事業区分

孔

式

　　　コンクリート削孔

週休有

        1

規格 単位

　　　

全面切削5cm以下　A=2

【再生骨材　受入れ費

　　

単価

　　

        8

単-2号

m2

数量増減

        1

30m2

週休有

t

- 1 -

        1　

　　　路面切削(1日未満施工)

　　　

式
　舗装工

単-4号【床版排水材｜ドレー

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　　

単-5号

単-1号

　　　

橋梁保全工事

】

橋梁保全工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１施工地域



　　舗装打換え工

数量

合率５０％  車道用  

　

摘要

樹脂注入材｜１種　建

主たる工種

　　　グラウト充填

　

      230

式

        1

　
式

式

週休有

t=50ｍｍ

道路維持･修繕

孔

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

工事名

　　　

　　　

当　初松田橋補修工事

式

工事区分・工種・種別・細別

週休有

25-10-K0-0123-0-01

　　区画線工
　　

        1

m

　　　

        8

　　

昼間　】

工事区分

【再生密粒度アスファ　　　

        1

Ａｓ量５．９％   配

　　伸縮継手工

- 2 -

単-8号

事業区分

        1

ルト混合物｜１３Ｆ  

エポキシ樹脂
規格 単位

単-7号

　　　表層(車道・路肩部)

       36

        1

単価

　　
　　

式

数量増減

　橋梁付属物工

5cm常温

【土木補修用エポキシ

m2

　　

金額 金額増減

　　

　　　

　区画線工

橋梁保全工事

単-9号

橋梁保全工事

　　　

　

設省総合技術開発プロ

設計内訳書

ジェクトの品質規格】

一般交通影響有り（２）－１

週休有

施工地域

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線



　　　シーリング材

【ダンプトラック［オ

有り

単-12号

t

数量

        1

本

摘要

タイヤ損耗費｜１０ｔ

主たる工種

式

単-13号

特殊塗装、樋付)は別

　　　

　　　

週休有

　　　

道路維持･修繕

      132
単-11号

　　　

m3

工事名

　　　誘導版

　　　

- 3 -

　　　

        6.4

当　初

週休有

ﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可

松田橋補修工事

ンロード・ディーゼル

t

積級　良好　供用日　

工事区分・工種・種別・細別

週休有

25-10-K0-0123-0-01

週休有

　　　殻処分

　　　

　　　

        1

m

］｜１０ｔ積級　】【

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と

ﾍﾋﾞｰH1

【橋梁用伸縮継手装置

単-15号

工事区分

補修普通型1車線相当

｜無筋　】

　　　

        2.7

】

　　　現場発生品運搬

　　　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

単-16号

週休有

        4

事業区分

単-14号t

途 取引数量18m以上】

単-10号

規格 単位

 特殊仕様(鋼床版用、

週休有

　

単価

　　　

伸縮継手

数量増減

週休有

　　　

｜YHN-20　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮ

　

りこわし

金額 金額増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
【再生骨材　受入れ費

橋梁保全工事

枚

橋梁保全工事

　　　

　　　殻運搬

　橋梁補修工

       27.2

設計内訳書

　　　スクラップ控除

        1

一般交通影響有り（２）－１

　　　

施工地域

　　　



- 4 -

び割れ注入器具｜自動

ジェクトの品質規格】

数量

        1

摘要

        1

主たる工種

式

週休有　　　        24

　橋梁足場等設置工

　　橋梁足場工

道路維持･修繕工事名

　　　交通誘導警備員

式

単-18号

直接工事費

        1

当　初松田橋補修工事

m2
吊足場

工事区分・工種・種別・細別

単-19号

25-10-K0-0123-0-01

設省総合技術開発プロ

        1

　　　

　　

　　ひび割れ補修工

　仮設工

　　

　

人日

        1

工事区分

構造物

式低圧注入工法用　】

        1

64.8mエポキシ樹脂系

事業区分

週休有

式

式

      269

　

　　

　　　吊足場

規格 単位

　　

共通仮設費

【土木補修用エポキシ

　　　

　　

単-17号

【土木補修用シール材

単価

式

　　　

数量増減

        1

　

　

　　交通管理工

        1樹脂注入材｜１種　建

式

　　　

　　　低圧注入工法

　　

金額 金額増減

週休有

｜エポキシ系　】【ひ

式

橋梁保全工事
橋梁保全工事

設計内訳書

　　　

一般交通影響有り（２）－１施工地域



数量

        1

摘要

主たる工種

　

台

道路維持･修繕

工事原価

路面切削　往復

        1

工事名

式

        1

当　初松田橋補修工事

工事区分・工種・種別・細別

25-10-K0-0123-0-01

        1

　　　

工事区分

式
　

式

　
　共通仮設費

        1

事業区分

　

単-20号

式

共通仮設費

　　

        1

　

規格 単位 単価

　　

数量増減

　

        1

　共通仮設費（率計上）

式

式

　　　

金額 金額増減

- 5 -

　　　建設機械運搬費

週休有

橋梁保全工事

純工事費

設計内訳書

一般交通影響有り（２）－１

　現場管理費

施工地域

　　運搬費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

25-10-K0-0123-0-01

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

25-10-K0-0123-0-01

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

25-10-K0-0123-0-01

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

25-10-K0-0123-0-01

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

美唄市

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

25-10-K0-0123-0-01

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名 美唄市都市整備部都市整備課

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　再生骨材　受入れ費

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

t

ｔ

　無筋　

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

25-10-K0-0123-0-01

処分費等

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

      100

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

殻処分

　無筋　

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　
【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

　再生骨材　受入れ費



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-10-K0-0123-0-01

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

R0125

Z1

特殊作業員

一層：

規格／条件

1.000-00000020

路面切削(1日未満施工)

量

Z1

単価

路面清掃車運転

諸雑費（率＋まるめ）

箇所
単
位

単-1号

WYB00036

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

25-10-K0-0123-0-01

53%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算

コンクリート舗装用

式

       1

単
規

単-22号

       4

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

日

二省労務単価

20250731歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

       1

単位

平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

単-21号

ZS8000004

20250731

二省労務単価

路面切削機運転

- 1 -

管理費区分 無

価

管理費区分 無

全面切削5cm以下　A=230m2

管理費区分 無

Z1

格

ZZ1

       1

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

名称

  

WK430060

管理費区分 無

出する。



区間無）＝16.0km以下：費用の内訳＝全ての

規格／条件

1.000-00000020

CB430020

量
単

DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID

位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

単価

25-10-K0-0123-0-01

単価

単-2号

殻運搬(路面切削)

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

計

金額

20250731歩掛適用年月

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

殻運搬（路面切削）

格

積級　良好　供用日　】

m3
数

       1

名称

  

費用：



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

計

単-23号       1

単
規

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】
金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250731

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



- 4 -

有無＝有：床版排水（ドレーン）材数量（実

規格／条件

1.000-00000020

加熱注入目地材(高弾性)　】

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

塗膜防水【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜As系加熱注入目地材(高弾性)　】

25-10-K0-0123-0-01

目地材数量（実数入力）＝39.68m／100m2：
       1

単
規

単価

橋面防水

金額

20250731

WB812920

歩掛適用年月

称

単位

数）＝39.68m／100m2：目地材の有無＝有：
管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-24号

20250731

m2

作業区分＝新設：床版排水（ドレーン）材の

価

塗膜系防水

格

数

ｍ２

場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

単-4号

       1

施工規模＝200m2以上：時間的制約を受ける

名称

  

【床版排水材｜ドレーン　】【目地材｜As系



規格／条件
Φ42.7　SUS304

1.000-00000020

WYB00039

量

箇所

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ

計

       1

水抜きパイプ

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

本

- 5 -

数

       1Φ42.7　SUS304

名称

  



Φ52　L=500ｍｍ

規格／条件

1.000-00000020

量

CB224420

単

削孔深さ＝400mm以上600mm未満：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

計

単-6号

       1
孔

単
規

金額

20250731

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

数

       1

孔

コンクリート削孔（さく岩機）
名称

  
コンクリート削孔



規格／条件

1.000-00000020

kg

量

CB435940

       0.49

単

単-7号

位

向＝横方向：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

- 7 -

25-10-K0-0123-0-01

管理費区分 無

単価

       1
【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建

単
規

計

金額

20250731歩掛適用年月

グラウト充填
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】
WB020017

適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方
本

エポキシ樹脂【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】

アンカー

数

材料費（kg）

       1

孔

単-25号

名称

  



Ａｓ量５．９％   配合率５０％  車道用  
昼間　】

規格／条件

1.000-00000020

下＝50mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(車道・路肩部)

25-10-K0-0123-0-01

単価

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ  

       1

単
規

金額

20250731

満）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全

歩掛適用年月

称

単位

t=50ｍｍ【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  車道用  昼間　】

管理費区分 無

単価適用年月

ての費用：

名

20250731

m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

単-8号

数

ｍ２

計

       1

- 8 -

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

25-10-K0-0123-0-01

単価

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

20250731歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

単-26号

名

20250731

価
格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

補修普通型1車線相当有り【橋梁用伸縮継手装置｜YHN-20　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特

規格／条件

1.000-00000020

量

特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

様＝1車線相当：夜間作業補正＝無：伸縮装

摘要単価

25-10-K0-0123-0-01

- 10 -

単価

単-27号       1

工種＝補修：伸縮装置本体型式＝普通型：仕

ﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、

単
規

置本体材料の計上＝有：

計

金額
WB811610

20250731

橋梁用伸縮継手装置設置工

歩掛適用年月

m

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

【橋梁用伸縮継手装置｜YHN-20　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮ

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修
数

       1

名称

  

殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上】



規格／条件

1.000-00000020

品（斜角は別途）

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

誘導版

道建設部策定単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

計

枚

       1

単
規

金額

20250731

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

ZAA8114100

価
格

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標準

数

単-11号

       1

枚

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

シーリング材

 

摘要

イトSC-MS1

単価

道建設部策定単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

計

       1

単
規

金額
1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタ

20250731

ZAA8114600

歩掛適用年月

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

20250731

価
格

本

数

- 12 -

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

25-10-K0-0123-0-01

単価

単-13号

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250731

CB227010

価
格

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

名称

  



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

計

- 14 -

単-23号       1

単
規

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】
金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

WB020052

20250731

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

）DID無＝20.5km以下：
：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km

25-10-K0-0123-0-01

計

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

20250731

t

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

20250731

価
格

現場発生品及び支給品運搬

伸縮継手

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

数

       1

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

      -1

1次単価表

 

摘要単価

単価

スクラップ控除

刊行物単価

25-10-K0-0123-0-01

ヘビーＨ１　工場渡し

計

ｔ
Z006730001スクラップ

単
規

金額

20250731

t

ﾍﾋﾞｰH1

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

- 16 -

単-16号

格

数

       1

名称

  



- 17 -

設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】

規格／条件

1.000-00000020

量

11.02kg：１構造物当低圧注入器具使用量（

：１構造物当り注入材使用量（実数）＝1.23

単
64.8mエポキシ樹脂系【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格】【土木位

kg：１構造物当りシール材設計量（実数）＝

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

実＝261個：

摘要単価

単-28号

単-17号

【土木補修用エポキシ樹脂注入材｜１種　建

25-10-K0-0123-0-01

【土木補修用シール材｜エポキシ系　】【ひ

       1

単価

単
規

構造物

金額

20250731

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

歩掛適用年月

称

単位

１構造物当り補修延べ延長（実数）＝64.8m 管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

１構造物当り補修延べ延長区分＝25m以上：

価

WB229110

格

び割れ注入器具｜自動式低圧注入工法用　】

低圧注入工法
数

       1

構造物

名称

  

計

補修用シール材｜エポキシ系　】【ひび割れ注入器具｜自動式低圧注入工法用　】



足場工（床版補強工用）
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

足場区分＝桁高1.5m以上：主体足場架設供用

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

吊足場

25-10-K0-0123-0-01

計

       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

月数 X（実数）＝1月：

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

吊足場 m2

単-29号

価
格

WB431360

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

人日
単-30号

計

       1

- 19 -

単
規

金額

20250731

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価

単-19号

格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



損料)の有無＝無：

規格／条件

1.000-00000020

量

単-32号

単

その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料( 単-31号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
WB010010

路面切削　往復

回

25-10-K0-0123-0-01

       2

単価

単-20号

台

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

）2.0m：運搬距離(片道)＝64km：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付

価

- 20 -

格

台

運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付

数
建設機械運搬費

計

       1

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

       2

）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝64km：

名称

DX090110

  

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

路面切削機運転

     460

Z1

量

刊行物単価

WYB00037

       1

単

管理費区分 無

位

単-21号

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

日

25-10-K0-0123-0-01

　ミニローリー渡し

参考資料（1）

コンクリート舗装用

路面切削機[ホイール式･廃材積込装置付]

       1

Ｌ

単
規

計

金額

- 21 -

二省労務単価

式

       1.54

20250731

　割増対象賃金比0.778

WYB00036

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

日 管理費区分 無

価

排ガス(第3次)切削幅2.0m

Z1

格

人

数

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

路面清掃車運転

Z1
M001101020

R0115

軽油

単-22号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事

刊行物単価

       0.98

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

日

25-10-K0-0123-0-01

　ミニローリー渡し

- 22 -

　割増対象賃金比0.793

参考資料（1）

Ｌ

単
規

計

金額

ホッパ容量１．５ｍ３

WK430060

二省労務単価

式

20250731

供用日

7cm以下 一層

歩掛適用年月

      43

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

用］
       1.32

管理費区分 無

価

Z1

格

人

数

単価

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

ZBD5025600

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

25-10-K0-0123-0-01

     100

計

参考資料（1）

ｔ
再生骨材　受入れ費

単
規

金額

地方資材単価

20250731

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20250731

無筋　

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



橋面防水工

As系加熱注入目地材(高弾性)

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

塗膜系防水

新設 有 39.68m／100m2 有 39.68m／100m2 200m2以上　無 無
単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

Y001474101-004

      41.664

摘要単価

ｍ

刊行物単価

WB812920

25-10-K0-0123-0-01

     100

計

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

ｍ

ｍ２

目地材

単

塗膜系防水（アスファルト系）新設　材工共

規

金額

ドレーン

20250731歩掛適用年月

称

単位

Y001141101-006

諸雑費（まるめ）

Q001572001
管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

       1

価

Z1

格

      41.664

式

単価

ZS3000004

数

ｍ２

- 24 -

     100

ZZ1

床版排水材

名称

管理費区分 無



kg　　　

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

規格

位

労務調整-超過-規制

数量

 

土木補修用エポキシ樹脂注入材
摘要単価

道建設部策定単価

単価

１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質

25-10-K0-0123-0-01

kg

計

参考資料（1）

材料費（kg）

       1

単
規

金額

WB020017

20250731歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

ZAC7090000

数

       1

名称



ガラスビーズ

単-26号

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

25-10-K0-0123-0-01

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

- 26 -

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

      40

刊行物単価

20250731歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

20250731

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

Q001037013

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

WB821210



m

Z1

Q001532003

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

１車線　普通型　手間のみ　旧伸縮継手装置撤

引数量18m以上

量

刊行物単価

- 27 -

単
位

橋梁用伸縮継手装置 YHN-20　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要

ｍ

単価

ｍ

道建設部策定単価

去含む

WB811610

25-10-K0-0123-0-01

式

参考資料（1）

殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取
       1

単価

単
規

金額

補修 普通型 1車線相当 無 有

20250731歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

伸縮装置工　補修

       1

ZAA8109000

ZZ1

数
橋梁用伸縮継手装置設置工

       1

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

道建設部策定単価

       6.221

特殊作業員

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

ZAC7110000

量

Z1

自動式低圧注入工法用

単

     261

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

       4.601

ZZ1

       1.23

       3.758

土木補修用エポキシ樹脂注入材

25-10-K0-0123-0-01

エポキシ系

諸雑費（率＋まるめ）

規格
１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品質

参考資料（1）

ZAC7100002

道建設部策定単価

組　　　

単
ひび割れ補修工（低圧注入工法）

規

計

　割増対象賃金比0.775
金額

式

WB229110

      15.097

二省労務単価

Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。

20250731

道建設部策定単価

歩掛適用年月

R0101

ZAC7090000

管理費区分 無

称

単位

人

ZS8000004

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

20250731

単価

二省労務単価

ひび割れ注入器具

       1

kg　　　

管理費区分 無

価

kg　　　

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

人

人

25m以上 64.8m 1.23kg 11.02kg 261個

普通作業員

土木補修用シール材

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

構造物

名称

管理費区分 無

- 28 -



単-29号

       0.153

Z1

規格／条件

1.000-00000020

足場工（床版補強工用）

量
単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価
　割増対象賃金比0.851

足場材損料

25-10-K0-0123-0-01

式

参考資料（1）

R0122

ｍ２

桁高1.5m以上 1月

単価

Z004516002

単
規

月

金額

その他単価

二省労務単価

20250731

WB431360

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

- 29 -

橋りょう特殊工

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

       1

人

ZZ1

数

       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

25-10-K0-0123-0-01

交通誘導警備員Ｂ

単価

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

20250731

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212
20250731

- 30 -

価

Z1

格

単-30号

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010010

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-31号

諸雑費（まるめ）

20t車以上30t車まで 100kmまで

25-10-K0-0123-0-01

その他単価

単価

参考資料（1）

台
       1

- 31 -

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 64km 無 無

Z006811003

価

Z1

格

       1

台
数

計

       1

式

貨物自動車基本運賃
名称

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無



- 32 -

供用日

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

DX090110

３ｃｍ

単価

ZS3000004

単-32号

25-10-K0-0123-0-01

式

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］

管理費区分 無

単価

参考資料（1）

貨物自動車による建設機械運搬中の損料

       0.3

単
規

ZZ1

計

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

諸雑費（まるめ）

価

Z1

格

M001131014

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 64km
数

回

       1

名称



登録単価

名称 登録月規格

ｍ

登録年度

As系加熱注入目地材(高弾性)目地材

松田橋補修工事

25-10-K0-0123-0-01

コード

Y001474101-004

単価

登録単価

 7ドレーン

工事名

2025Y001141101-006
2025

- 1 -

床版排水材

備考

ｍ  7

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード 備考

松田橋補修工事

25-10-K0-0123-0-01

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

        6.4

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

t

（アスファルト）
処分費計

        2.7

名称

処分費計

（アスファルト）

無し

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

ｍ３

単価規格／条件

25-10-K0-0123-0-01

摘要

単-23号

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

単-23号

処分費（t）

（コンクリート）

費用区分

処分費（t）

（木材）

（コンクリート）

処分費

CB227010

WB020052
t

WB020052

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

運搬費計

運搬費計

       27

運搬費

数量



（コンクリート）

金額

（木材）

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

名称

（アスファルト）

循環税相当額計

循環税相当額

循環税相当額計

単価規格／条件

25-10-K0-0123-0-01

（コンクリート）

処分費
摘要単位

循環税相当額

（アスファルト）

（木材）
循環税相当額計

費用区分

- 2 -

再資源化費用計

（木材）

（木材）

循環税相当額

処分費計

数量



集計リスト（機械損料）

M000302013

工事区分

M001101020

９ｔ

機械損料

ーゼル］

切削工事用］
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面

単位規格

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．

道路維持･修繕

供用日

         0.641

刊行物単価

数量 金額

トラック［クレーン装置付］

質量１５ｋｇ級

補正有り

供用日

２３ｃｍ

単価
供用日

１０ｔ積級

25-10-K0-0123-0-01

］

排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ

補正有り

装置付］

ホッパ容量１．５ｍ３

ダンプトラック［オンロード・ディ

当　初

補正有り

工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

         0.434

さく岩機［ハンドドリル（空圧式）

刊行物単価

その他（機械）

補正有り

コード

刊行物単価

松田橋補修工事

         0.6

補正有り

補正有り

式

M000301005

名称

         1.32

路面切削機［ホイール式・廃材積込

供用日

- 1 -

M000603002

MM000001

摘要

         0.18

         1

M001131014 供用日



集計リスト（賃料）

刊行物単価

工事区分

日空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

単位規格

刊行物単価

日

し

道路維持･修繕

し

L001090003

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

数量 金額

         0.121

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

単価

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

25-10-K0-0123-0-01

日

賃料

適用 リース置場渡し

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

補正有り

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

・スクリュ型］ ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず
吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞ

         0.433

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

当　初

補正有り

工事名
集計区分

刊行物単価

コード

刊行物単価

L001060003

         0.121

アスファルトフィニッシャ

松田橋補修工事

らず適用 リース置場渡し

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

         0.124

- 1 -

摘要

L001210002

日

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

L001050002



集計リスト（労務）

工事区分

　割増対象賃金比0.793

R0125 土木一般世話役

補正有り

運転手（一般）

その他（労務）

単位規格

運転手（特殊）

         1.442

         9.481

　割増対象賃金比0.851

道路維持･修繕

人
数量 金額

補正有り

R0114

人

普通作業員

RR000001

         1

単価

特殊作業員

二省労務単価

25-10-K0-0123-0-01

R0115

　割増対象賃金比0.775

補正有り

　割増対象賃金比0.778

人

人

補正有り

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ 　割増対象賃金比0.908

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

         5.092

補正有り

労務

二省労務単価

         8.397

二省労務単価

         1.612

        24

コード

二省労務単価

R0102

松田橋補修工事

補正有り

補正有り
名称

人

- 1 -

　割増対象賃金比0.769

人

R0101

摘要

R0804

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比0.828

人橋りょう特殊工

        41.156

R0122



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額単価

25-10-K0-0123-0-01

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務
コード

松田橋補修工事

名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

        95.825

工事区分

ドレーン

As系加熱注入目地材(高弾性)

単位規格
Y001474101-004

道路維持･修繕

数量

        95.826

金額単価

25-10-K0-0123-0-01

ｍY001141101-006

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード

松田橋補修工事
材料

名称

- 1 -

摘要
床版排水材

目地材

ｍ



刊行物単価

工事区分

刊行物単価

ｔ

         1

ZBD0850000

ｋｇ０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

単位規格

        28.938
トラフィックペイント　常温型

ZS3000004

道路維持･修繕

数量 金額

無筋　ZBD5025600

刊行物単価

Z004352001

再生骨材　受入れ費

再生密粒度アスファルト混合物

単価

25-10-K0-0123-0-01

その他（材料）

道建設部策定単価
質規格

集計リスト（材料）

         1

当　初

１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  

工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

諸雑費（まるめ）

Ｌ

車道用  昼間

ZS8000004

         1.8

コード

ZZ000001

松田橋補修工事
材料

ガラスビーズ

Z006702002

ｔ

名称

諸雑費（率＋まるめ）

Z004350007

kg　　　

式

         5.149

         1.4

式

       559.551

摘要

         1

地方資材単価

１種　建設省総合技術開発プロジェクトの品ZAC7090000

グリーン

土木補修用エポキシ樹脂注入材

        33.4

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



        27.2

工事区分

貨物自動車基本運賃

Z004516002

ｔ

kg　　　

枚

橋梁用伸縮継手装置　シーリング材

単位規格

刊行物単価

スクラップ

YHN-20　ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 

20t車以上30t車まで 100kmまで

ZAA8114600

道路維持･修繕

自動式低圧注入工法用

数量

       261

その他単価

金額

- 3 -

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）　標

タイトSC-MS1

ZAA8109000橋梁用伸縮継手装置

       132

単価

月

組　　　

25-10-K0-0123-0-01

道建設部策定単価

道建設部策定単価

Z006811003

その他単価

ひび割れ注入器具

 取引数量18m以上

道建設部策定単価

本

集計リスト（材料）

特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途

当　初

        15.096

工事名
集計区分

橋梁用伸縮継手装置　誘導板

道建設部策定単価

ZAC7100002

Z006730001

コード

1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマ

土木補修用シール材

松田橋補修工事
材料

道建設部策定単価

名称

        -1

準品（斜角は別途）

ヘビーＨ１　工場渡し

摘要

エポキシ系

台

足場材損料

ZAC7110000

ZAA8114100

         4

ｍ

         2

       269



- 4 -

工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額単価

25-10-K0-0123-0-01

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード

松田橋補修工事
材料

名称 摘要



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

工事区分

伸縮装置工　補修 １車線　普通型　手間のみ　旧伸縮継手装置

単位規格

        35.991

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

ｍ

道路維持･修繕

数量 金額

集計リスト（市場単価）

単価

25-10-K0-0123-0-01

Q001532003

ｍ 補正有り

Q001572001

当　初工事名
集計区分

刊行物単価
撤去含む

コード
ｍ２

刊行物単価

松田橋補修工事

補正有り

補正有り
名称

市場単価

- 1 -

Q001037013

摘要

        27.2

       230

塗膜系防水（アスファルト系）新設　材工共橋面防水工



集計リスト（その他）

排ガス(第3次)切削幅2.0m

工事区分

日

         1.54
本

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

Φ42.7　SUS304

25-10-K0-0123-0-01

水抜きパイプ

当　初工事名
集計区分

路面切削機[ホイール式･廃材積込装
コード

松田橋補修工事

         8

置付]

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要



工事区分

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

25-10-K0-0123-0-01

式

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

松田橋補修工事

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

規格コード
排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧
25-10-K0-0123-0-01

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。

M001131014



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

        6.4

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

t

管理費区分 Ｔ

【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

工事区分
数量

25-10-K0-0123-0-01

集計リスト（管理費区分別）

単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

管理費区分 ５

道路維持･修繕

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １

       27

管理費区分 ２

当初

凡　例

t

殻処分

松田橋補修工事

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分
橋梁保全工事

規格

殻処分
【再生骨材　受入れ費｜無筋　】

管理費区分 Ｐ
細別名称



数量集計 ver.1.0.5.0

体 系 化 数 量 集 計 表

美唄市都市整備部都市整備課

令 和 7 年 度

5号線橋外1橋補修工事

【松田橋】



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

種類 厚さ 230 230.13

コンクリート舗装 t=5㎝ 230.13 230.13

DID区域 運搬距離 11 11.51

無し 16.0㎞以下 11.51 11.51

種類 厚さ 27 27.04

コンクリート舗装 t=5㎝ 27.04 27.04

区分 床板排水材の有無 床板排水材数量 目地材の有無 目地材数量 230 230.13

新設 有 39.68m/100m2 有 39.68m/100m2 230.13 230.13

施工規模 夜間作業補正

200m2以上 無

8 8.0

8.0 8.0

削孔深さ 8 8.0

400ｍｍ以上600ｍｍ未満 8.0 8.0

8 8.0

8.0 8.0

孔

グラウト充填 エポキシ樹脂 孔

橋面防水 塗膜防水

塗膜系防水、水
抜きﾊﾟｲﾌﾟ、SD
ｷｬｯﾌﾟ、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
ﾁｭｰﾌﾞ、鋼桁孔明
工、現場溶接鋼
桁補強

m2

水抜きパイプ Φ42.7　SUS304 箇所

コンクリート削孔 Φ52　L=500mm

無筋コンクリート
殻運搬（路面切
削） m2

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） 処分費(t) t

路面切削工

橋面防水工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

路面切削工 コンクリート舗装t=5㎝ 路面切削 m2

殻運搬（路面切削）

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
舗装工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

平均幅員 1層当平均仕上厚 材料 瀝青材料種類 費用の内訳 230 230.13

3.0m超 70㎜以下 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し すべての費用 230.13 230.13

夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・使用区分 時間的制約の有無 30 36.09

無し ペイント式溶剤型 有り 破線　15㎝ 無し 36.09 36.09

塗布厚 排水性舗装の使用 未供用区間 溶融式塗料規格 塗料区分

1.5㎜ 無し 無し 含有率15～18％ 白

区画線工

ペイント式区画線
中央線：溶剤型ペイント
式・自走(常温式)破線、白
線、W＝15ｃｍ

ペイント式区画線 m

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(t=5cm)
表層（車道・路肩
部） m2

舗装打換え工



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

工種 伸縮装置本体型式 夜間作業補正 伸縮装置本体材料の計上 27.1 27.18

補修 普通型 無し 有 27.18 27.18

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 費用の内訳 2.7 2.74

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5㎞以下 全ての費用 2.74 2.74

6 6.44

6.44 6.44

トラック機種 DID区間の有無 片道運搬距離 1 1.03

クレーン装置付き4～4.5ｔ級2.9ｔ吊 無し 20.5ｋｍ以下 1.03 1.03

1 1.03

1.03 1.03

現場発生品運搬 伸縮接手 現場発生品運搬 t

スクラップ控除 ヘビーH1 スクラップ控除 t

殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）再生骨
材受入費：北有建設㈱

処分費(t) t

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 殻運搬 m3

伸縮装置補修
橋梁用伸縮継手
装置設置 m

伸縮継手工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁付属物工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

補修延長区分 補修延長 注入材使用量 シール材設計量 注入器具使用量 1 1.0

25ｍ以上 64.8ｍ 1.23ｋｇ 11.02ｋｇ 261個 1.0 1.0

ひび割れ補修工

低圧注入工法 低圧注入工法 構造物

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁補修工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
当初設計 内　　訳

数量表
別　　紙

備　　　　考
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レベル4l
(細　　目)

合計

269 269.25

269.25 269.25
吊足場 m2

橋梁足場工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

当初設計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
橋梁足場等設置工 　　数　　量　　集　　計　　表



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

22 22.0

22.0 22.0
交通誘導警備員

交通誘導警備員
B 人日

交通管理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

当初設計

レベル1
(工 事 区 分)

橋梁保全工事
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表
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舗装工 路面切削工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

路面切削工 コンクリート舗装t=5㎝ （15.20*2）*7.57 m2 230.13

殻運搬（路面切削） 無筋コンクリート （15.20*2）*7.57*0.05 m2 11.51

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） （15.20*2）*7.57*0.05*2.35 t 27.04

橋面防水工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

橋面防水 塗膜防水 （15.20*2）*7.57 m2 230.13 別紙-1

水抜きパイプ Φ42.7　SUS304 N=8 箇所 8.00

コンクリート削孔 Φ52　L=500mm N=8 孔 8.00

グラウト充填 エポキシ樹脂 N=8 孔 8.00

舗装打換え工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(t=5cm) （15.20*2）*7.57 m2 230.13

区画線工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

ペイント式区画線
中央線：溶剤型ペイント
式・自走(常温式)破線、白
線、W＝15ｃｍ

32.09+2.00*2 m 36.09

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考



数量集計 ver.1.0.5.0

橋梁付属物工 伸縮継手工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

伸縮装置補修 0 3.980*3+3.910*3+0.585*6 m 27.18 別紙-2

殻運搬 D≦4.0㎞：10tDT 1.37+1.37 m3 2.74

殻処分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）再生骨
材受入費：北有建設㈱

2.74*2.35 t 6.44

現場発生品運搬 伸縮接手 8.837*3*38.9/1000 t 1.03

スクラップ控除 ヘビーH1 8.837*3*38.9/1000 t 1.03

橋梁補修工 ひび割れ補修工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

低圧注入工法 0 1 構造物 1.00 別紙-3

橋梁足場等設置工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

吊足場 0 10.77*（12.50*2） m2 269.25

仮設工 交通管理工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

交通誘導警備員 0  22人日 人日 22.00

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考



橋面防水工　A=230.13ｍ2

別紙-1 橋面防水工　内訳書

名称 規格 数量区分 単位 数量

導水パイプ Φ15（内径） （15.20*2）*2+（7.627*2）*2 m 91.31

目地材 As系高弾性 （15.20*2）*2+（7.627*2）*2 m 91.31

100ｍ2当たり 9131/230.13 m 39.68

100ｍ2当たり 9131/230.13 m 39.68



伸縮装置補修(A1) （13.695m当たり）

伸縮装置補修(A2) （13.485m当たり）

積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.99+0.38 m3 1.37

鉄筋 D16 1.56*(3.91*12+0.17*111)/1000 t 0.10

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 車道部 7.627*0.1*0.5+7.627*0.1*0.4*2 m3 0.99

誘導板 290*45*22t N=66枚 枚 66.00

名称 規格 数量区分 単位 数量

積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 0.99+0.38 m3 1.37

鉄筋 D16 1.56*(3.98*12+0.17*111)/1000 t 0.10

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 車道部 7.627*0.1*0.5+7.627*0.1*0.4*2 m3 0.99

数量

誘導板 290*45*22t N=66枚 枚 66.00

別紙-2 伸縮装置補修　内訳書

名称 規格 数量区分 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 地覆部 0.605*0.35*0.1*2+0.605*0.35*0.4*4 m3 0.38

ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC-5) 地覆部 0.605*0.35*0.1*2+0.605*0.35*0.4*4 m3 0.38



（13.695m当たり）

（13.485m当たり）



別紙-3

■ひび割れ補修工(低圧注入工法)

　エポキシ樹脂系注入材

1 C1 0.20 12.0 1 0.23 2.04 48

C2 0.20 3.0 1 0.06 0.51 12

C3 0.30 8.0 1 0.15 1.36 32

C4 0.30 7.0 1 0.13 1.19 28

2 C5 0.20 10.8 1 0.21 1.84 44

C6 0.20 2.2 1 0.04 0.37 9

C7 0.20 10.7 1 0.20 1.82 43

C8 0.20 11.1 1 0.21 1.89 45

64.8 1.23 11.02 261

◆注入材は以下の条件にて算出する。

加重平均ひび割れ幅0.223mm、ひび割れ深さ50mm、ロス率1.4と設定し算出（エポキシ樹脂系注入材：参考質量1,200kg/㎥）

　(参考100ｍ当り：(0.0023×0.050×100ｍ×1,200kg)×1.40＝19.0kg

  　⇒計算例：延長L×員数×21.0kg＝○○kg)

◆シール材は幅50mm、厚さ2mmとし算出する。(シール材参考重量1,700kg/㎥)

　(参考ｍ当り：0.030×0.001×1,700kg＝0.17kg)

  　⇒計算例：延長Ｌ×0.17kg＝○○kg)

◆注入器具は250mm間隔に1箇所として算出する。

　(参考ｍ当り：1.0ｍ／0.25ｍ＝4個)

  　⇒計算例：延長Ｌ／0.25ｍ＝○○個)

合計　Σ＝

径間 No.

ひび割れ

備　考幅
(mm)

延　長
(ｍ)

員　数
(ヶ所)

注 入 材
(kg)

シール材
(kg)

注入器具
(個)



補修一般図

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

S=1:100
側 面 図

断 面 図
S=1:50

補修一般図

５号線橋外1橋梁補修工事

令和 6 年 2 月 15 日

上部型式 プレテン中空床版桁

下部型式 重力式橋台、壁式橋脚

基 礎 杭基礎

橋 格 2等橋(TL-14)

橋 長 32.09m

支 間 2@15.40m

総 幅 員 8.77m

有効幅員 7.57m

雪 荷 重

縦断勾配 Level

横断勾配 2.00%

斜 角 83°00′00″

水平震度 kh=0.16

H.W.L=12.40

桁 長 16000

支間長 15400

橋 長 32090

支間長 15400

30

300 300

30

300

桁 長 1600030

3100

500 2100 500

4000

500 3000 500

3100

500 2100 500

桁 長 16000

支間長 15400

橋 長 32090

支間長 15400
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30桁 長 1600030

平 面 図 S=1:100
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0
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θ
=83°

100kg/m2

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

伸縮装置取替え工

舗装打換・橋面防水工

ひび割れ注入工・ケレン工

8
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旧
美

唄
川

3000
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A-1 P-1 A-2

設計条件

補修項目一覧表

部位・部材 補修内容

上部工
ひび割れ注入工

本体(3箇所) 伸縮装置取替え工

主桁

舗装
橋面防水工

伸縮装置

橋面工

舗装打換え工

ケレン工

L=26.5m n=10 L=21.5m n=10

300 300

20002000
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橋面防水工
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ひび割れ注入工・

ケレン工

均しコンクリート t=30～92mm

アスファルト舗装 t=80～108mm

6007570600
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橋面防水工図

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

断 面 図
S=1:50

橋面防水工図

令和 6 年 2 月 15 日

平 面 図
S=1:100

施工ステップ図 S=1:50

一次施工(舗装撤去) 一次施工(舗装復旧)

二次施工(舗装撤去) 二次施工(舗装復旧)

8
2

地覆部詳細 S=1:5

水抜き管詳細 S=1:10 排水用目皿詳細 S=1:3

42.7

抜け防止材

SUS304 t=2mm

排水用目皿

SUS304 t=2mm

・図中記載の寸法は既存資料からの値であるので、各形状寸法を確認の上施工すること。

注意事項

・舗装撤去時に床版上面の劣化状況の確認を行い、著しい損傷が確認された場合には監督員と協議すること。

10

8
0

アスファルト舗装

塗膜系防水層導水パイプ

φ15

アスファルト系加熱注入

目地材(高弾性タイプ)

θ
=83°

A-1 P-1 A-2
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桁長 16000

橋長 32090

桁長 1600030 3030
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439 水抜きパイプ取付位置 15000 561 439 水抜きパイプ取付位置 15000 561
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舗装撤去・橋面防水・舗装復旧

導水パイプφ15(全周) 水抜きパイプ

25 6@700+5@50=4450 95 5@700+4@100=3900 300

6007570600

8770

3820 3750

路面切削範囲 通行帯

6007570600

8770

3820 3750

通行帯 路面切削範囲

6007570600

8770
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路面復旧範囲 3670 150
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8770
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排水用目皿

エポキシ樹脂充填(低粘度)
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通行帯 防水層敷設・舗装復旧範囲
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8770
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橋面防水工
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CL

2.11%2.00%
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2.11%2.00%

路面切削アスファルト舗装 t=80～108mm

導水パイプφ15

アスファルト系加熱注入

目地材（高弾性タイプ）

CL

2.11%2.00%

導水パイプ

φ15

アスファルト系加熱注入

目地材(高弾性タイプ)塗膜系防水層

密粒度アスコン t=80～108mm
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3
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0

年 度 令和 ７ 年度

５号線橋外1橋梁補修工事



伸縮装置詳細図(1)

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査のこと。

注意事項

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

伸縮装置詳細図(1)

令和 6 年 2 月 15 日
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S=1/30取り壊し横断面図
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S=1/30横断面図

7627

8837
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製品長 3910

アンカーバー間隔 18@200=3600 210100280 100アンカーバー間隔 18@200=3600

製品長 3980
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桁 側
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S=1/30平面図

E2 D16

補強鉄筋間隔 36@200=7200
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誘導板

誘導板

誘導板間隔 16@225=3600
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誘導板間隔

4@225=900

補強鉄筋間隔 36@200=7200
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誘導板間隔
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P-1部
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Ｒ側Ｌ側 A-1・A-2部
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誘導板

誘導板
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※詳細寸法等は現地検測後決定とする。
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５号線橋外1橋梁補修工事



伸縮装置詳細図(2)

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

伸縮装置詳細図(2)

令和 6 年 2 月 15 日

8
4

ジョイント取付時の気温

-10 0-20

0

10

-10
縮

量

圧

初

Xmm

FIX

302010
℃

35

MOV

A-2

P-1・A-1

初圧縮量表

弾性エポキシ系接着剤塗布

弾性エポキシ系接着剤塗布

止水装置

防水気密ゴム

弾性エポキシ系接着剤塗布

防水気密ゴム

止水装置

止水装置

防水気密ゴム防水気密ゴム

接続ボルト・ナット

防水気密ゴム

一次施工

一次施工 二次施工

二次施工

伸縮装置継手部
伸縮装置の現場接続方法について

※伸縮装置納入時は車道センターライン（橋梁中心）より一体化する。

（接続部の両側には止水装置が止水ゴム（伸縮ゴム）の下部に

取付けられている。また、地覆側の伸縮装置端部には

立上止水装置が取付けられていることに留意すること。）

1.止水装置の全面、および立上止水装置の側板外側に

弾性エポキシ系接着剤を塗布する。

2.接続ボルトを双方の止水装置が圧着するまで左右均等に締め付ける。

3.地覆伸縮装置を弾性エポキシ系接着剤を塗布した

端部立上止水装置の上から、挟み込む様に取付け、地覆部と

本体伸縮装置の接触面を点溶接した後、点溶接側の

隙間部分にエポキシ系接着剤を塗布する。

※詳細は、製品付属の「施工要領書」を参照の事。

余長は切断する事。
E1 E1

3980 3910

余長は切断する事。

H1 444本～D16×300

H1

30
0

補強鉄筋加工図

(7627×100×500×2ヶ所)+(7627×100×400×4ヶ所)

(3980+3910+585×2)×3ヶ所

8837×3ヶ所

超速硬コンクリート(車道部t=100)

取壊し(車道部t=100)

伸縮装置取付

既設伸縮装置撤去

合 計 ---

合 計 ---

3

7627×2本×3ヶ所切 断(車道部t=50)

工事数量表

〃 (地覆部t=50) 605×2本×6ヶ所

〃 (地覆部t=350) (605×350×100×4ヶ所)+(605×350×400×8ヶ所)

〃 (地覆部t=350)

3

3

45.76m

7.26m

53.02m

1.98m

0.76m

2.74m

26.51m

27.18m

12本～D16×3980E1

合 計 ---

※上記、補強鉄筋は伸縮継手に含まない。現場手配とする。
3.工事発注後は現橋を十分確認の上、数量等を精査の事。

1.施工関連諸寸法は、現地実測により決定する事。

注 意 事 項

2.既設伸縮装置撤去の際は、床版を取り壊さないようにする事。

工事仕様

5.地覆の重なり部はシーリングすること。

6.Ｘの値は初圧縮量表を参照する事。

4.補強鉄筋は全て現場手配とする。

1.H1鉄筋は橋台・床版切欠き後に打込むこと。

2.鉄筋の余長は切断すること。

3.補強鉄筋の接合部は全て現場溶接とする。

S=1/20地覆部詳細図
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シーリング材
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25
0

1
25

1
25

185 200
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585

型式 単尺 本数 長さ 適用

3980 3 11940 車道部L側

〃 585 4 2340 A-1,A-2地覆部

合 計－－－ 27m180

誘 導 板 290×45×22t 132枚

シーリング材 SC-MS1 200ml×6ヶ所 1200ml 320ml/本 4本使用

伸縮装置材料表

適用 記号 断面 単尺 単重 １本当重量 員数 重量 備考

E1 φ D16 3980 1.560 6.209 12 74.5

E2 φ D16 170 1.560 0.265 222 58.8

H1 φ D16 300 －－－ －－－ 444 －－－ 差筋アンカー

総重量－－－ 206.5㎏

補強鉄筋材料表
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型枠
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超速硬コンクリート

アスファルト舗装
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超速硬コンクリート

アスファルト舗装

切り欠き線

平滑に仕上げる

D16 E2
D16E2

100100

切り欠き線

平滑に仕上げる

S=1/5取付断面図

<150> <150><140> <140>

D16 E1 D16 H1

222本～D16×170

E2

E2

170

〃 585 2 1170 P-1地覆部

重量(平均値)

38.9kg/m

20mm用

7
0

※()内はA-2部の寸法を示す。

2
00

20
0

83°

83°

200185200

585 20

※()内はA-2部の寸法を示す。

※<>内は橋軸方向の寸法を示す。

20mm用

12本～D16×3910E1

余長は切断する事。

3910 3 11730 車道部R側 38.9kg/m〃

E1 φ D16 3910 1.560 6.100 12 73.2

(7627×100×500×2ヶ所)+(7627×100×400×4ヶ所)

(605×350×100×4ヶ所)+(605×350×400×8ヶ所)

3

3

3

1.98m

0.76m

2.74m

2
00

50

20mm用

年 度 令和 ７ 年度

５号線橋外1橋梁補修工事



終点側

G1

P-1A-1

主桁補修図(1)

K5 ケレン工：7.0m

自動低圧注入工法

注入材

エポキシ樹脂系 自動低圧注入治具

ひび割れ

自動低圧注入治具

シール材

＠
3
00

以
内

適用範囲 ： W=0.20mm以上で析出物がない場合

ディスクグラインダー等 遊離石灰

遊離石灰

ケレン範囲

適用範囲 ： 部材表面に析出している石灰のみを除去

平 面 図
S=1:50

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・施工時に新たな損傷が見つかった場合は監督員との協議により補修の必要性を確認すること。

・ひび割れ幅は現地計測を行い、補修方法を確認すること。

・遊離石灰の撤去は幅10cm程度と想定している。

事前調査

ひび割れ注入工 施工手順

清 掃

注入治具貼付

シール工

注 入

注入治具・シール撤去

…

…

…

…

…

ワイヤーブラシ・圧搾空気等によりひび割れ部及び周辺

の清掃を行う。

注入は、0.4MPa以下の低圧で確実に注入するとともに注入

量の確認及び養生を行う。

シール材を使用してシールを行い材料の漏れを防止する。

清掃・片付け

ひび割れの状況を確認し、施工範囲を決定する。

注入治具を25㎝程度間隔でシール材を用いてひび割れに

設置する。

… 注入材硬化後、注入治具およびシール材を撤去する。

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

K2 ケレン工：14.0m

k3 ケレン工：14.0m

K4 ケレン工：14.0m

K6 ケレン工：14.0m

K7 ケレン工：14.0m

K8 ケレン工：7.0m

K1 ケレン工：9.0m

C1 ひび割れ注入工

C2 ひび割れ注入工

C4 ひび割れ注入工

C3 ひび割れ注入工

起点側

ひび割れ注入工 ケレン工

L=8.0m,W=0.3mm

L=7.0m,W=0.3mm

L=3.0m,W=0.2mm

L=12.0m,W=0.2mm

注意事項

16000

87
7
0

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

主桁補修図(1)

令和 6 年 2 月 15 日

8
5

年 度 令和 ７ 年度

５号線橋外1橋梁補修工事



C6 ひび割れ注入工

C8 ひび割れ注入工 C7 ひび割れ注入工

主桁補修図(2)

平 面 図
S=1:50

K12 ケレン工：14.0m

K11 ケレン工：14.0m

K10 ケレン工：14.0m

K9 ケレン工：14.0m

K13 ケレン工：14.0m

K14 ケレン工：14.0m

K15 ケレン工：14.0m

終点側

A-2P-1

起点側

C5 ひび割れ注入工

L=11.1m,W=0.2mm L=10.7m,W=0.2mm

L=2.2m,W=0.2mm

L=10.8m,W=0.2mmG1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

16000

87
7
0

自動低圧注入工法

注入材

エポキシ樹脂系 自動低圧注入治具

ひび割れ

自動低圧注入治具

シール材

＠
3
00

以
内

適用範囲 ： W=0.20mm以上で析出物がない場合

ディスクグラインダー等 遊離石灰

遊離石灰

ケレン範囲

適用範囲 ： 部材表面に析出している石灰のみを除去

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・施工時に新たな損傷が見つかった場合は監督員との協議により補修の必要性を確認すること。

・ひび割れ幅は現地計測を行い、補修方法を確認すること。

・遊離石灰の撤去は幅10cm程度と想定している。

事前調査

ひび割れ注入工 施工手順

清 掃

注入治具貼付

シール工

注 入

注入治具・シール撤去

…

…

…

…

…

ワイヤーブラシ・圧搾空気等によりひび割れ部及び周辺

の清掃を行う。

注入は、0.4MPa以下の低圧で確実に注入するとともに注入

量の確認及び養生を行う。

シール材を使用してシールを行い材料の漏れを防止する。

清掃・片付け

ひび割れの状況を確認し、施工範囲を決定する。

注入治具を25㎝程度間隔でシール材を用いてひび割れに

設置する。

… 注入材硬化後、注入治具およびシール材を撤去する。

ひび割れ注入工 ケレン工

注意事項

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

主桁補修図(2)

令和 6 年 2 月 15 日

8
6

年 度 令和 ７ 年度

５号線橋外1橋梁補修工事



仮設足場図(参考図)

・施工に先立ち現地計測にて既設構造寸法を確認し、本図と異なる場合は適宜変更のこと。

・足場の設置方法、範囲は案であり、現場状況によって必要に応じた形状にすること。

S=1:100
側 面 図

12500 125001600

吊足場

平 面 図
S=1:100

注意事項

H.W.L=12.40

S=1:50
側 面 図

桁 長 16000

支間長 15400

橋 長 32090

支間長 15400

30

300 300

30

300

桁 長 1600030

300

図面番号図 示

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美 唄 市

【松田橋】

仮設足場図(参考図)

令和 6 年 2 月 15 日

8
8

CL

87701000 1000

H.W.L 12.40

10770 足場設置範囲

5
0
0

6
0
0

2
3
3

足場チェーン

養生シート

コンクリートアンカー おやごφ48.6ころばしφ48.6 足場板

桁 長 16000

支間長 15400

橋 長 32090

支間長 15400

30

300 300

30桁 長 1600030

8
7
70

6
0
0

7
5
70

60
0

θ
=83°

旧
美

唄
川

3000

3000

A-1 P-1 A-2

300 300

12500 1612 12500

吊足場

1
0
7
7
0

2.11%2.00%

3
8
20

3
75

0

年 度 令和 ７ 年度

５号線橋外1橋梁補修工事



鏡(金抜き指定) 25-10-K0-0123-0-02

見積用

                      5号線橋取付段差補修工事　実施設計書

  2025年度施行

分割設計書　　3/ 3

                           美唄市

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

単　　独



鏡(積算情報) 25-10-K0-0123-0-02

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

B04:滝川・美唄・芦別・赤平・砂川・歌志内・深川・奈井江・上砂川・月形・浦臼・新十津川・妹背牛・秩父別・雨竜・北竜・沼田

時間的制約：

生     コ      ン

2025年 7月

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

25-10-K0-0123-0-02

なし

積　算　情　報

美唄市

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

B06:美唄市

B00:札幌建設管理部

冬期労務補正

適       用       工      種橋梁保全工事

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

B04:岩見沢市・美唄市・三笠市

冬期労務補正：

2025/06/30 12:09:00

積算時想定工事期間

2025年02月

地　　区



設計内訳書

        0.4

25-10-K0-0123-0-02

5,000m3未満

        2

　　

週休有

　　
有り無し

数量

単-3号

摘要

主たる工種

m3

道路新設･改築

m3

式

　　　掘削

概数

工事名

単-5号

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

　

含む)

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

残土受入れ地での処理

　　　

道路改良

式

概数

        1

　　　

       38

　　　

m3

m2

　　法面整形工

5号線橋取付段差補修工事

       38

ンロード・ディーゼル

週休有

【ダンプトラック［オ

工事区分

　　

土砂(岩塊･玉石混り土

週休有

単-4号

式

        1
2.5m未満

　　　

事業区分

概数

m3

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し
        1

　　

規格 単位

　　　法面整形(盛土部)

　　

】

単価

　　

単-2号

数量増減

       38

- 1 -

        1　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

　　路床盛土工

　　　

　　　

式

金額 金額増減

　　　

単-1号
概数

　　　

道路改良
橋梁保全工事

概数

設計内訳書

　　　土砂等運搬

一般交通影響有り（２）－１

　　　整地

週休有

　道路土工

施工地域

　　　路床盛土

積級　良好　供用日　



鉄筋構造物機械施工

【コンクリートカッタ

25-10-K0-0123-0-02

　　

        2

m

数量

m2

        1

摘要

       16

主たる工種

　　　路盤工内法面整形

道路新設･改築

m3

概数

       56

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

工事名

　　　

式

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm

　　　

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数

式

概数 週休有

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　構造物撤去工

単-6号

　　　

　　

5号線橋取付段差補修工事

　　　舗装版切断

張芝工100m2未満

　　

単-7号

　

単-8号

週休有

工事区分

m2

　法面工

- 2 -

　　　

事業区分

週休有

６インチ　】

        2

式

        1

　（ブレード）｜径１

規格 単位

　　　

概数

　　

単-10号

単価

　　

　　　

m2

数量増減

単-9号

週休有

　

        1　

式

　　　張芝

式

　　

　　植生工

      222

金額 金額増減

概数

道路改良
橋梁保全工事

　　　舗装版破砕

　　　

設計内訳書

　　運搬処理工

        1

　　　

一般交通影響有り（２）－１施工地域

　　構造物取壊し工



      210

25-10-K0-0123-0-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

数量

【再生骨材　受入れ費

摘要

主たる工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単-13号

単-14号

道路新設･改築

t

　

】

【ダンプトラック［オ

　　　殻運搬

　　　

　　　

式

        1

t

式

工事名

　　　

　　　殻処分

概数

ンロード・ディーゼル

- 3 -

積級　良好　供用日　

受入れ費｜　】

当　初

       16

【アスファルト再生材

式

単-15号

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数

        1

］｜１０ｔ積級　】【
       25

　　　殻運搬

　　舗装準備工

5号線橋取付段差補修工事

       58

週休有

　　　

工事区分

　　　

        1

週休有

m3

事業区分

        1

【ダンプトラック［オ

　　　殻処分

週休有

式

無し
m2

｜有筋　】

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

規格 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

積級　良好　供用日　

概数

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

単価

】

舗装

数量増減

概数

　　

　　

週休有

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　

　　

単-12号

概数

単-11号

       42

道路改良
橋梁保全工事

　　　

　舗装工
　

設計内訳書

ンロード・ディーゼル

　　　

一般交通影響有り（２）－１

　　　不陸整正

m3

　　　

施工地域

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



- 4 -

m2

25-10-K0-0123-0-02

　　　表層(車道・路肩部)

週休有

　　　表層(車道・路肩部)
単-22号

数量

m2

　　　

　区画線工

m2

摘要

【再生骨材｜０～４０
概数

主たる工種道路新設･改築

混合物｜Ａｓ量４．５

       36

概数

式

工事名

単-21号

　　　

昼間　】

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

t=60mm

　　　

当　初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

週休有

　　　上層路盤(車道・路肩部)

       36

工事区分・工種・種別・細別

週休有

m2
t=40mm

概数

ルト混合物｜Ａｓ量６

概数

        1

　　　

　　　

5号線橋取付段差補修工事

      174

【再生骨材｜０～４０

合率５０％  車道用  

週休有

ｍｍ級　岩見沢　】

　　　

t=90mm

工事区分

m2

　

　　　

事業区分

　　　下層路盤(車道・路肩部)

【再生細粒度アスファ

ｍｍ級　岩見沢　】

      165

Ａｓ量５．９％   配

．５～８．５％ 配合

【再生密粒度アスファ

t=50mm

      210

単-19号

率５０％  歩道用  昼

規格 単位

単-18号

      210ルト混合物｜１３Ｆ  

　

単-16号
概数

単-17号

間　】

単価

　　　

数量増減

単-20号

m2

舗装

t=30mm

】

t=30mm

　　　

昼間　】

t=370mm

　　　

金額 金額増減

【再生骨材｜０～４０
ｍｍ級　岩見沢　】

週休有

～６．５％  車道用  

　　　

概数

m2

～５．５％ 配合率５

週休有

橋梁保全工事

０％  車道用  昼間　

　　　

概数

設計内訳書

　　　装甲路肩路盤

       42

一般交通影響有り（２）－１

【再生アスファルト安

【粗粒度アスファルト

定処理｜Ａｓ量３．５

週休有

施工地域

　　　



25-10-K0-0123-0-02

週休有

数量

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

        1　　

摘要

　　

        1

概数

主たる工種

式

道路新設･改築

　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　

　仮設工

        1

工事名

式

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

        1

　現場管理費

　　　

5号線橋取付段差補修工事

共通仮設費

　

　　　

        1

工事区分

式

       18

　

m

式

単-25号

        1

工事原価

        1

事業区分

　

単-24号

式

式

人日

5cm常温

規格 単位

　　

       15

　　

　　　交通誘導警備員

単価

式

式

　　　

数量増減

        1

舗装

       60
5cm常温

直接工事費

　　区画線工

　

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 1

　　　

金額 金額増減

週休有

- 5 -

式

週休有

純工事費

橋梁保全工事

概数

設計内訳書

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

一般交通影響有り（２）－１

単-23号

　　交通管理工

　共通仮設費（率計上）

m

施工地域

　　　



工場管理費 25-10-K0-0123-0-02

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

25-10-K0-0123-0-02

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



25-10-K0-0123-0-02

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費 25-10-K0-0123-0-02

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

橋梁保全工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

25-10-K0-0123-0-02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

橋梁保全工事

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名 美唄市都市整備部都市整備課

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

25-10-K0-0123-0-02

Ｂ

Ｓ：処分費等

　有筋　

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

となる金額は３千万円を上限とする

t

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

【再生骨材　受入れ費｜有筋　】

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

　アスファルト再生材受入れ費

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

      100

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

殻処分

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　　

　再生骨材　受入れ費

【アスファルト再生材受入れ費｜　】



内訳書 25-10-K0-0123-0-02

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価 摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表 25-10-K0-0123-0-02

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

計

       1

単

ｍ３

規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



25-10-K0-0123-0-02

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

土砂等運搬

単-2号

       1

単

ｍ３

規

下：

単価

- 2 -

金額

20250731歩掛適用年月

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250731

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

土砂等運搬
名称

  

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

残土受入れ地での処理

1次単価表

 

- 3 -

作業区分＝残土受入れ地での処理：
摘要単価

単価

計

       1

単

ｍ３

規

整地
金額

CB210610

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

m3整地
数

       1

名称

  



- 4 -

25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

単

ｍ３

規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

路床盛土

価2.5m未満

CB210520

格

m3
数

単-4号

       1

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り
摘要単価

単価

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規 有り無し

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価
格

- 5 -

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

計

単-6号

       1

単
規

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

20250731

- 6 -

歩掛適用年月

称
路盤工内法面整形

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価
格

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2時間制約を受ける場合の補正＝無：

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満：
摘要単価

単価

- 7 -

計

張芝工100m2未満

       1

WB810870

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

20250731

m2

価
格

数

       1

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

計

単-27号       1

単

ｍ３

規 鉄筋構造物機械施工

金額

20250731

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

20250731

価
格

m3

構造物とりこわし

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



m

25-10-K0-0123-0-02

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

【コンクリートカッタ　（ブレード）｜径１

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

       1

CB430510

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20250731

価
格

６インチ　】

数
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下【コンクリートカッタ　（ブレード）｜径１６インチ　】        1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

25-10-K0-0123-0-02

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 10 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

20250731歩掛適用年月

単-10号

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）        1

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

20250731歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250731

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

単-11号

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

20250731歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ
管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 殻運搬

20250731

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

- 12 -

計

       1

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト再生材受入れ費｜　】

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単価

計

【アスファルト再生材受入れ費｜　】

単-13号

       1

単
規

金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20250731

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再生骨材　受入れ費｜有筋　】

摘要単価

単価

計

- 14 -

       1

単
規

金額

20250731

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

WB020052

20250731

単-29号

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  

【再生骨材　受入れ費｜有筋　】



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額

20250731

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

20250731

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

単-15号

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1

t=370mm【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　岩見沢　】
単

規

金額

20250731歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価

- 16 -

単-16号

格

全仕上り厚（実数入力）＝370mm：施工区分

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　岩見沢　】



25-10-K0-0123-0-02

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

単価

       1

単
規

金額

t=60mm【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　岩見沢　】

20250731歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

訳＝全ての費用：

m2

全仕上り厚（実数入力）＝60mm：施工区分＝

価
格

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

       1

名称

  

【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　岩見沢　】



25-10-K0-0123-0-02

t=90mm【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　岩見沢　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

装甲路肩路盤

全仕上り厚（実数入力）＝90mm：施工区分＝

       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

訳＝全ての費用：

m2

価
格

数

ｍ２1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内

       1

名称

  

【再生骨材｜０～４０ｍｍ級　岩見沢　】



25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

】

       1
幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 

上層路盤(車道・路肩部)

- 19 -

単
規

金額

20250731

～５．５％ 配合率５０％  車道用  昼間　

歩掛適用年月

t=50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道用  昼間　】
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価

単-19号

格

PK-3：費用の内訳＝全ての費用：
【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

数

ｍ２
CB410040

計

       1

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



25-10-K0-0123-0-02

K-4：費用の内訳＝全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

～６．５％  車道用  昼間　】

摘要単価
CB410240

単価

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

単-20号

上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ P        1

単

【粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５

規

上厚 70mm以下＝40mm：材料＝各種（2.30以

計

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名

20250731

m2

価

基層（車道・路肩部）

- 20 -

格

数
t=40mm【粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％  車道用  昼間　】

ｍ２

       1

名称

  



Ａｓ量５．９％   配合率５０％  車道用  

25-10-K0-0123-0-02

昼間　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(車道・路肩部)

単価

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ  

t=30mm【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  車道用  昼間　】

       1

単
規

内訳＝全ての費用：

金額

- 21 -

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

計

       1

名称

下＝30mm：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未

  



25-10-K0-0123-0-02

間　】

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

．５～８．５％ 配合率５０％  歩道用  昼

表層(車道・路肩部)

- 22 -

単価

       1

単

満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

規

金額

20250731

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６

歩掛適用年月

下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3未

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

m2

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

の内訳＝全ての費用：

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

計

       1

名称

  
t=30mm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％ 配合率５０％  歩道用  昼間　】



m

25-10-K0-0123-0-02

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

WB821210

単-30号･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温規

計

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

25-10-K0-0123-0-02

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

単-24号

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

20250731歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

数

- 24 -

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

単-25号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

計

       1

単
規

金額

20250731

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

価
格

数
人日

       1

単-32号

交通誘導警備員

名称

  



25-10-K0-0123-0-02

ZZ1

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

- 26 -

単価

参考資料（1）

       1

単
規

金額

20250731歩掛適用年月

張芝工 100m2未満 無
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250731

人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

管理費区分 無



25-10-K0-0123-0-02

ZZ1

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし

- 27 -

単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

Q001611007

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

金額

20250731歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

20250731

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



25-10-K0-0123-0-02

単-28号

規格／条件
　

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

     100

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

20250731

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

ZBD5103100

20250731

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称
アスファルト再生材受入れ費

- 28 -

処分費（t）



単-29号

25-10-K0-0123-0-02

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

有筋　
数量

 

摘要単価

単価

     100

計

参考資料（1）

ｔ
再生骨材　受入れ費

単
規

金額

地方資材単価

20250731

t

歩掛適用年月

ZBD5025500

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20250731

- 29 -

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



25-10-K0-0123-0-02

ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

刊行物単価

20250731歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

20250731

ｋｇ

- 30 -

Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

単-30号

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

WB821210



25-10-K0-0123-0-02

ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

Ｌ

単-31号

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

- 31 -

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

      40

刊行物単価

20250731歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

20250731

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

Q001037013

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

WB821210



25-10-K0-0123-0-02

ZZ1

- 32 -

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-32号

交通誘導警備員Ｂ

単価

参考資料（1）

       1

単
規

金額

二省労務単価

20250731

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212
20250731

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称

25-10-K0-0123-0-02

登録月規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

5号線橋取付段差補修工事

単位



個人用損料＜データ無し＞ 25-10-K0-0123-0-02

コード 備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

5号線橋取付段差補修工事

単位



集計リスト（機械損料）

策型（第２次）］

25-10-K0-0123-0-02

工事区分

ｃｍ

機械損料

ーゼル］

         0.826

単位規格

ブレード幅３．１ｍ 供用日

・超低騒音型］

数量 金額

補正有り

         0.308

供用日

（超低騒音型）］

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

道路新設･改築

単価
供用日

5号線橋取付段差補修工事

１０ｔ積級

M000801009

補正有り

         0.793

ダンプトラック［オンロード・ディ

コンクリートカッタ［バキューム式
         3.418

刊行物単価

M000202090

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

集計リスト（機械損料）

         0.267

M000701015

ロードローラ［マカダム・排ガス対

その他（機械）

モータグレーダ［土工用・排ガス対 補正有り

コード

刊行物単価

補正有り

補正有り

式

M000301005

策型（第２次）］

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

グリーン

供用日

- 1 -

MM000001

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

M001161013

摘要

         1

供用日



集計リスト（賃料）

         0.959

刊行物単価

25-10-K0-0123-0-02

日

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

工事区分

日

刊行物単価

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

補正有り

渡し

単位規格

刊行物単価

日

         0.133

L001210002アスファルトフィニッシャ

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

し
低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

刊行物単価

数量 金額

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

L001070011 補正有り

刊行物単価

         0.372

         0.013

道路新設･改築

単価

日

小旋回型］

5号線橋取付段差補修工事

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

日

L001050002

賃料

補正有り

適用 リース置場渡し

         0.132
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

補正有り

L001010012

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

刊行物単価
・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

らず適用 リース置場渡し

バックホウ（クローラ）［標準］

L001210001

刊行物単価

日

し

当　初

L001070002

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

補正有り

工事名

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

集計区分

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

刊行物単価

補正有り

らず適用 リース置場渡し

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

コード
L001010007

刊行物単価

         0.377

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

         0.456

L001060001

アスファルトフィニッシャ

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

L001060003

日

らず適用 リース置場渡し

補正有り

摘要

日

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

日

バックホウ（クローラ型）［後方超
出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場

         0.161

運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

         0.942



25-10-K0-0123-0-02

工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

5号線橋取付段差補修工事
賃料

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（賃料）

摘要



集計リスト（労務） 25-10-K0-0123-0-02

工事区分

         3.383

その他（労務）

単位規格

R0804

人
数量 金額

　割増対象賃金比0.775

補正有り

人

土木一般世話役

普通作業員

RR000001

         1

道路新設･改築

単価

5号線橋取付段差補修工事

R0125

運転手（一般） 　割増対象賃金比0.793

補正有り

R0115

交通誘導警備員Ｂ

運転手（特殊）

人

補正有り

二省労務単価

         2.058

　割増対象賃金比0.908

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

         1.15

補正有り

労務

二省労務単価

         3.844

二省労務単価

R0114

        18

コード

二省労務単価

R0101

R0102 補正有り

補正有り
名称

特殊作業員 人

- 1 -

　割増対象賃金比0.778

人

　割増対象賃金比0.769

摘要

         2.836

集計リスト（労務）

　割増対象賃金比0.828

人



集計リスト（材料）

刊行物単価

25-10-K0-0123-0-02

工事区分

        58
有筋　

         7.155

　

         1
コンクリートカッタ　（ブレード）Z006540002

単位規格

刊行物単価

ZS3000004

再生骨材　受入れ費

再生骨材

         2.745

Ｌ

数量 金額

02　2号

地方資材単価

        42

ｍ３

道路新設･改築

単価

枚

         0.128

5号線橋取付段差補修工事

ZBD5025500

ZBD5103100

ガソリン

０～４０ｍｍ級　岩見沢

その他（材料）

ZBD5075400

       338.183

集計リスト（材料）

再生骨材

当　初

        98.758

工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

グリーン
ｍ３

グリーン

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

地方資材単価

０～４０ｍｍ級　岩見沢

コード

アスファルト再生材受入れ費

ZZ000001

材料

Z006702002

ｔ

名称

径１６インチ

式

- 1 -

ZBD5075400

摘要

         1

Z006704001

ｔ

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

式



25-10-K0-0123-0-02

１３Ｆ  Ａｓ量５．９％   配合率５０％  

工事区分

ｍ３

刊行物単価

ＰＫ－４　タックコート用

０～４０ｍｍ級　岩見沢

ｔ

         2.486

再生アスファルト安定処理

ｋｇ０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

        15.844
ZBD0805000

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

トラフィックペイント　常温型

         4.803

グリーン

刊行物単価

数量 金額
再生骨材

刊行物単価

Z004352001
         3.75

ZBD0830000

道路新設･改築

単価

アスファルト乳剤

ｔ

5号線橋取付段差補修工事

Z004130002アスファルト乳剤

再生密粒度アスファルト混合物

       264.385
Ａｓ量４．５～６．５％  車道用  昼間

集計リスト（材料）

ZBD0850000

再生細粒度アスファルト混合物

Ｌ

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

道用  昼間

Ｌ

道用  昼間

刊行物単価

        16.602

地方資材単価

コード
材料

ガラスビーズ

粗粒度アスファルト混合物

地方資材単価

ｔ

名称

Z004350007

グリーン

       161.024

ZBD0930000

摘要

        21.88

ZBD5075400

地方資材単価

車道用  昼間
ｔ

グリーン

グリーン

Z004130003

Ａｓ量６．５～８．５％ 配合率５０％  歩

地方資材単価

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

         2.923



25-10-K0-0123-0-02

工事区分

単位規格 数量 金額

- 3 -

道路新設･改築

単価

5号線橋取付段差補修工事

諸雑費（率＋まるめ）

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称
ZS8000004

摘要

         1



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

25-10-K0-0123-0-02

工事区分

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

Q001037010

        15

法面工（張芝工）

         1.999

区画線設置（ペイント式）

単位規格

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

ｍ

数量 金額

集計リスト（市場単価）

        15.999

道路新設･改築

単価

5号線橋取付段差補修工事

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工

補正有り

共

Q001611007

当　初

補正有り

工事名
集計区分

Q001037013
        59.992

刊行物単価

コード
ｍ２

刊行物単価

ｍ

補正有り

補正有り
名称

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

市場単価

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

- 1 -

Q001416001

ｍ３

摘要



集計リスト（その他） 25-10-K0-0123-0-02

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

5号線橋取付段差補修工事

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象

25-10-K0-0123-0-02

管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

道路改良

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

工事名

       58

t

管理費区分 Ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)
【再生骨材　受入れ費｜有筋　】

5号線橋取付段差補修工事
工事区分

数量

集計リスト（管理費区分別）

単位 管理費区分 ５

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

管理費区分 １ 管理費区分 ２

当初

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

凡　例

【アスファルト再生材受入れ費｜t

殻処分

- 1 -

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

       42

　】

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

規格

殻処分

道路新設･改築

管理費区分 Ｐ
細別名称



数量集計 ver.1.0.5.0

体 系 化 数 量 集 計 表

美唄市都市整備部都市整備課

令 和 7 年 度

5号線橋外1橋補修工事
【北美唄・茶志内西5号線(5号線橋)段差補修】



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 30 38.2

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 無 5,000m3未満 38.2 38.2

土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離 30 38.2

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無 7.6km 38.2 38.2

作業区分 30 38.2

残土受入れ地での処理 38.2 38.2

施工幅員 0.4 0.4

2.5m未満 0.4 0.4

整形箇所 法面締固めの有無 現場制約の有無 土質 2 2.4

盛土部 有 無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 2.4 2.4

整形箇所 現場制約の有無 土質 2 2.4

切土部 無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 2.4 2.4

法面整形(盛土部) 法面整形 m2

路盤工内法面整形 法面整形 m2

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

掘削 土質：土砂 掘削 m3

土砂等運搬
土質：土砂、運搬距離：7.6
㎞

土砂等運搬 m3

掘削工

路床盛土工 

法面整形工

整地 整地 m3

路床盛土 路床盛土 m3

レベル1
(工 事 区 分)

道路改良
レベル2

(工　　種)
道路土工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

工種区分 施工規模 時間制約を受ける場合の補正 2 2.4

張芝工 100m2未満 無 2.4 2.4

植生工

張芝
人力による植生
工 m

当初設計 内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

道路改良
レベル2

(工　　種)
法面工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別) レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分



数量集計 ver.1.0.5.0

レベル4l
(細　　目)

合計

構造物区分 工法区分 時間的制約の有無 夜間作業の有無 低騒音低振動対策 16 16.8

鉄筋構造物 機械施工 無 無 不要 16.8 16.8

舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 56 56.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 56.0 56.0

舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚 積込作業の有無 222 222.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無 不要 15cm以下 有 222.0 222.0

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 25 25.56

舗装版破砕 機械積込 無 6.5㎞ 25.56 25.56

殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 16 16.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無 6.5㎞ 16.8 16.8

種　　別 58 58.79

ｱｽﾌｧﾙﾄ 58.79 58.79

種　　別 42 42.0

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 42.0 42.0
殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 処分費(t) ｔ

殻処分 アスファルト 処分費(t) ｔ

殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 殻運搬 m3

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 殻運搬 m3

運搬処理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し

鉄筋構造物 構造物とりこわし m3

m舗装版切断
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗
装版厚：15㎝以下

舗装版切断

レベル1
(工 事 区 分)

道路改良
レベル2

(工　　種)
構造物撤去工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計

舗装版破砕
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗
装版厚：15㎝

舗装版破砕 m2

構造物取壊し工
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レベル4l
(細　　目)

合計

補足材料の有無 210 210.0

無 210.0 210.0

全仕上り厚 施工区分 材料 210 210.0

370㎜ 2層施工 C-40 210.0 210.0

全仕上り厚 施工区分 材料 36 36.0

60㎜ 1層施工 C-40 36.0 36.0

全仕上り厚 施工区分 材料 42 42.22

90㎜ 1層施工 C-40 42.22 42.22

材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 瀝青材料種類 174 174.0

再生瀝青安定処理材 3.0m超 50㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 174.0 174.0

材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 瀝青材料種類 165 165.0

再生粗粒度アスコン 3.0m超 40㎜ ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 165.0 165.0

路盤材種類：再生骨材、
盤材規格：40㎜級、仕上り
厚：9㎝

下層路盤(車道･
路肩部) m2

下層路盤（車道部）
路盤材種類：再生骨材、
盤材規格：40㎜級、仕上り
厚：37㎝

下層路盤(車道･
路肩部) m2

上層路盤（車道部）

路盤材種類：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ
安定処理（車道用）、再生
合材混入率：50％、仕上り
厚：5㎝

上層路盤(車道･
路肩部) m2

装甲路肩路盤

　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

舗装
レベル2

(工　　種)
舗装工

m2下層路盤（取付部）
路盤材種類：再生骨材、
盤材規格：40㎜級、仕上り
厚：6㎝

下層路盤(車道･
路肩部)

不陸整正

アスファルト舗装工

不陸整正

舗装準備工

m2

基層

路盤材種類：再生粗粒度ｱ
ｽﾌｧﾙﾄ混合物（車道用）、
再生合材混入率：50％、
仕上り厚：4㎝

基層（車道部） m2
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レベル4l
(細　　目)

合計

　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
レベル5

(規　　格)
レベル6

(積算要素)
積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

レベル1
(工 事 区 分)

舗装
レベル2

(工　　種)
舗装工

材料 平均幅員 1層当平均仕上厚 瀝青材料種類 210 210.0

再生密粒度アスコン 1.4m以上3.0m以下 30㎜ ﾀｯｸｺｰﾄPK-4 210.0 210.0

材料 平均幅員 2層当平均仕上厚 瀝青材料種類 36 36.0

再生密粒度アスコン 1.4m以上3.1m以下 31㎜ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 36.0 36.0
表層（取付部）

材料種類：再生細粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物、再生合材混
入率：50％、舗装厚：3㎝

表層（取付部） m3

表層（車道部）
材料種類：再生密粒度ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ混合物、再生合材混
入率：50％、舗装厚：3㎝

表層（車道部） m2
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レベル4l
(細　　目)

合計

夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・使用区分 時間的制約の有無 60 60.0

無し 溶融式手動 有り 実線　15㎝ 無し 60.0 60.0

塗布厚 排水性舗装の使用 未供用区間 溶融式塗料規格 塗料区分

1.5㎜ 無し 無し 含有率15～18％ 白

夜間作業の有無 施工方法区分 豪雪補正の有無 規格・使用区分 時間的制約の有無 15 15.0

無し 溶融式手動 有り 破線　15㎝ 無し 15.0 15.0

塗布厚 排水性舗装の使用 未供用区間 溶融式塗料規格 塗料区分

1.5㎜ 無し 無し 含有率15～18％ 白

区画線工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

溶融式区画線 15cm　実線 溶融式区画線 m

溶融式区画線 15cm　破線 溶融式区画線 m

レベル1
(工 事 区 分)

舗装
レベル2

(工　　種)
区画線工 　　数　　量　　集　　計　　表

 レベル3
(種　　別)

当初設計
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レベル4l
(細　　目)

合計

18 18.0

18.0 18.0
交通誘導警備員

交通誘導警備員
B 人日

交通管理工

レベル5
(規　　格)

レベル6
(積算要素)

積算用
単位

数　　量　　区　　分
内　　訳
数量表
別　　紙

備　　　　考

 レベル3
(種　　別)

当初設計

レベル1
(工 事 区 分)

舗装
レベル2

(工　　種)
仮設工 　　数　　量　　集　　計　　表
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道路土工 掘削工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

掘削 土質：土砂 26.0+54.2-[舗装版]25.2-[Con]16.8 m3 38.2

土砂等運搬
土質：土砂、運搬距離：7.6
㎞

38.2 m3 38.2

整地 0 38.2 m3 38.2

路床盛土工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

路床盛土 0.4 m3 0.4

法面整形工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

法面整形(盛土部) 2.4 m2 2.4

路盤工内法面整形 2.4 m2 2.4

法面工 植生工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

張芝 0 2.4 m2 2.4

構造物撤去工 構造物取壊し工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 7.0*6.0*0.4 m3 16.8

舗装版切断
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗
装版厚：15㎝以下

14.0+7.0+16.0+7.0+3*4 m 56

舗装版破砕
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗
装版厚：15㎝

(14.0+16.0)*7.0+12.0 m2 222

項　　　　　目 規     格

備     考

数  量  区  分 単 位 備     考

備     考

備     考

規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位
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運搬処理工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ 210*0.12+12.0*0.03 m3 25.56

殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 16.8 m3 16.8

殻処分 アスファルト 25.56*2.3 ｔ 58.79

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 16.8*2.5 ｔ 42

舗装工 舗装準備工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

不陸整正 (14.0+16.0)*7.0 m2 210

アスファルト舗装工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

下層路盤（車道部）
路盤材種類：再生骨材、盤材規格：40㎜
級、仕上り厚：37㎝ (14.0+16.0)*7.0[平均厚78.0/210=0.37m] m2 210

下層路盤（取付部）
路盤材種類：再生骨材、盤材規格：40㎜
級、仕上り厚：6㎝ 3.0*3.0*4[平均厚2.04/36=0.06m] m2 36

装甲路肩路盤
路盤材種類：再生骨材、盤材規格：40㎜
級、仕上り厚：9㎝ 3.8/0.09 m2 42.22

上層路盤（車道部）
路盤材種類：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理（車
道用）、再生合材混入率：50％、仕上り
厚：5㎝

(14.0+16.0)*5.8 m2 174

基層
路盤材種類：再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
（車道用）、再生合材混入率：50％、仕上
り厚：4㎝

(14.0+16.0)*5.5 m2 165

表層（車道部）
材料種類：再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、
再生合材混入率：50％、舗装厚：3㎝ (14.0+16.0)*7.0 m2 210

表層（取付部）
材料種類：再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物、
再生合材混入率：50％、舗装厚：3㎝ 3.0*3.0*4 m2 36

項　　　　　目 規     格

規     格 数  量  区  分 単 位

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

数  量  区  分 単 位 備     考

備     考項　　　　　目



数量集計 ver.1.0.5.0

区画線工 区画線工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

溶融式区画線 15cm　実線 (14.0+16.0)*2 m 60

溶融式区画線 15cm　破線 (14.0+16.0)/2 m 15

仮設工 交通管理工 内訳数量表

数　　　　量

当　初

交通誘導警備員 0 9*2 人日 18

備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 備     考

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位



(3) 土積計算書 車道路盤工

土

平　均 変 補正

路盤 土　量 化

質 断面積 率 土量

6.00

10.00 4.0 0.48 1.9

10.00

14.00 4.0 2.65 10.6

14.00

18.00 4.0 3.91 15.6

18.00

20.00 2.0 3.25 6.5

92.15

96.15 4.0 3.40 13.6

96.15

100.15 4.0 4.20 16.8

100.15

104.15 4.0 2.78 11.1

104.15

108.15 4.0 0.45 1.8

計 78.0

土　　　　　　　　　　積　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　書
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

測　　点

距　　離 車道路盤工

摘　　要



(3) 土積計算書 CA1

土

平　均 変 補正 平　均

切土 盛土 土　量 化 土　量 土　量 残　土 不足土

質 断面積 率 土量 断面積

6.00

10.00 4.0 4.0 0.95 3.8 0.04 0.2 0.2 3.60

10.00

14.00 4.0 4.0 0.88 3.5 0.00 0.0 0.0 3.52

14.00

18.00 4.0 4.0 0.84 3.4 0.00 0.0 0.0 3.36

18.00

20.00 2.0 2.0 0.84 1.7 0.00 0.0 0.0 1.68

92.15

96.15 4.0 4.0 0.84 3.4 0.00 0.0 0.0 3.36

96.15

100.15 4.0 4.0 0.84 3.4 0.00 0.0 0.0 3.36

100.15

104.15 4.0 4.0 0.87 3.5 0.00 0.0 0.0 3.48

104.15

108.15 4.0 4.0 0.85 3.4 0.04 0.2 0.2 3.20

計 26.0 0.4 0.4 25.6 0.0

土　　　　　　　　　　積　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　書
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

測　　点

距　　離 切　　　　　　土 盛　　土 流　用　土

摘　　要



(3) 土積計算書 CA2

土

平　均 変 補正 平　均

切土 盛土 土　量 化 土　量 土　量 残　土 不足土

質 断面積 率 土量 断面積

6.00

10.00 4.0 4.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.00

14.00 4.0 4.0 1.51 6.0 0.0 0.0 6.0

14.00

18.00 4.0 4.0 3.01 12.0 0.0 0.0 12.0

18.00

20.00 2.0 2.0 3.01 6.0 0.0 0.0 6.0

92.15

96.15 4.0 4.0 3.01 12.0 0.0 0.0 12.0

96.15

100.15 4.0 4.0 3.01 12.0 0.0 0.0 12.0

100.15

104.15 4.0 4.0 1.51 6.0 0.0 0.0 6.0

104.15

108.15 4.0 4.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 54.2 0.0 0.0 54.2 0.0

土　　　　　　　　　　積　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　算　　　　　　　　　　書
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

測　　点

距　　離 切　　　　　　土 盛　　土 流　用　土

摘　　要



（７）法面面積調書 当初

測  点 延  長 法長 平均法長 面積 備　考 測  点 延  長 法長 平均法長 面積 備　考
6.00  0.303 6.00  0.303

10.00 4.0 0.000 0.15 0.6 10.00 4.0 0.000 0.15 0.6
10.00  0.000 10.00  0.000
14.00 4.0 0.000 0.00 0.0 14.00 4.0 0.000 0.00 0.0
14.00  0.000 14.00  0.000
18.00 4.0 0.000 0.00 0.0 18.00 4.0 0.000 0.00 0.0
18.00  0.000 18.00  0.000
20.00 2.0 0.000 0.00 0.0 20.00 2.0 0.000 0.00 0.0
92.15  0.000 92.15  0.000
96.15 4.0 0.000 0.00 0.0 96.15 4.0 0.000 0.00 0.0
96.15  0.000 96.15  0.000

100.15 4.0 0.000 0.00 0.0 100.15 4.0 0.000 0.00 0.0
100.15  0.000 100.15  0.000
104.15 4.0 0.000 0.00 0.0 104.15 4.0 0.000 0.00 0.0
104.15  0.000 104.15  0.000
108.15 4.0 0.303 0.15 0.6 108.15 4.0 0.303 0.15 0.6

  

  

  

 

  

  

  

  

小   計  1.2 小   計  1.2
合   計 1.2 合   計 1.2

 取付道路控除
左右合計＝ 2.4 盛土法面整形 2.4

盛 土 法 面 整 形 調 書
左 側 右 側



(3) 土積計算書 路肩路盤

土

平　均 変 補正

路盤 土　量 化

質 断面積 率 土量

6.00

10.00 4.0 0.14 0.6

10.00

14.00 4.0 0.13 0.5

14.00

18.00 4.0 0.12 0.5

18.00

20.00 2.0 0.12 0.2

92.15

96.15 4.0 0.12 0.5

96.15

100.15 4.0 0.12 0.5

100.15

104.15 4.0 0.13 0.5

104.15

108.15 4.0 0.14 0.6

計 3.8

路肩路盤計算書
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

測　　点

距　離 切　　　　　　土

摘　　要



（７）路面工内法面面積調書 当初

測  点 延  長 法長 平均法長 面積 備　考 測  点 延  長 法長 平均法長 面積 備　考
6.00  0.000 6.00  0.000

10.00 4.0 0.152 0.08 0.3 10.00 4.0 0.152 0.08 0.3
10.00  0.152 10.00  0.152
14.00 4.0 0.000 0.08 0.3 14.00 4.0 0.000 0.08 0.3
14.00  0.000 14.00  0.000
18.00 4.0 0.000 0.00 0.0 18.00 4.0 0.000 0.00 0.0
18.00  0.000 18.00  0.000
20.00 2.0 0.000 0.00 0.0 20.00 2.0 0.000 0.00 0.0
92.15  0.000 92.15  0.000
96.15 4.0 0.000 0.00 0.0 96.15 4.0 0.000 0.00 0.0
96.15  0.000 96.15  0.000

100.15 4.0 0.000 0.00 0.0 100.15 4.0 0.000 0.00 0.0
100.15  0.000 100.15  0.000
104.15 4.0 0.140 0.07 0.3 104.15 4.0 0.140 0.07 0.3
104.15  0.140 104.15  0.140
108.15 4.0 0.000 0.07 0.3 108.15 4.0 0.000 0.07 0.3

  

  

  

 

  

  

  

  

小   計  1.2 小   計  1.2
合   計 1.2 合   計 1.2

 取付道路控除
左右合計＝ 2.4 盛土法面整形 2.4

路 面 工 内 法 面 整 形 調 書
左 側 右 側



A-1 A-2

産
化

美
唄

川

P-1

72150

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美唄市都市整備部都市整備課

図面番号図 示

平面図

5号線橋外1橋補修工事

令和 6 年 11 月 日

4
1

年 度 令和 ７ 年度

調査起点

SP0.00 SP108.15

不施工区間(5号線橋)

L=72.15m

S
P
2
0
.
0
0

S
P
9
2
.
1
5

工事終点

工事起点

SP6.00 SP112.15

調査終点

【5号線橋段差補修】



72150

A-1 A-2P-1

200

工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美唄市都市整備部都市整備課

図面番号図 示

縦断図

令和 6 年 11 月 日

4
2

年 度 令和 ７ 年度

測 点

地 盤 高

勾 配

施工基面高

切 深

盛 高

1:200

1:
10

0

0
.
0
0

9
.
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KBM10.00 地覆角
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0
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8

9
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9
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9
.
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0
.
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.
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9
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9
.
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.
1
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9
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9
.
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0
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1
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0
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9
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9
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9
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1
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9
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9
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0
.
1
2

1
0
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9
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1
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1
1
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.
1
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9
.
1
1

1
1
2
.
1
5

9
.
0
9

調査起点

SP0.00

調査終点

SP112.15

L=14.00m
I=+2.85714%

L=16.00m

I=-3.87500%

不施工区間(5号線橋)

L=72.15m

S
P
2
0
.
0
0

S
P
9
2
.
1
5

10.00

20.00

0.00

9
.
1
4

0
.
0
0

工事起点

SP6.00

工事終点

SP108.15

5号線橋外1橋補修工事

【5号線橋段差補修】



工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美唄市都市整備部都市整備課

図面番号図 示

土工標準図

令和 6 年 11 月 日

4
3

年 度 令和 ７ 年度

7000

3500 3500

27502750

2900 2900

250250

ＣＬ

下層路盤工(再生骨材0～40㎜) 平均t=37㎝

再生ｱｽ安定処理 t= 5㎝

再生粗粒度ｱｽｺﾝ t= 4㎝

再生密粒度ｱｽｺﾝ t= 3㎝

【5号線橋段差補修】

5号線橋外1橋補修工事



工事名

縮尺

事業者名

図面名

作成年月日

美唄市都市整備部都市整備課

図面番号図 示

横断図

令和 6 年 11 月 日

4
4

年 度 令和 ７ 年度

SP6.00
FH9.38

GH9.38

SP10.00
FH9.50

GH9.37

SP14.00
FH9.62

GH9.43

SP18.00
FH9.73

GH9.66

SP20.00
FH9.78

GH9.78

SP92.15
FH9.76

GH9.76

SP96.15
FH9.61

GH9.50

SP100.15
FH9.45

GH9.22

SP104.15
FH9.30

GH9.18

SP108.15
FH9.14

GH9.14

4.33% 4.33%

CA2=0.00

BA1=0.14

CA2=0.00

BA1=0.00

CA2=3.01

BA1=0.00

CA2=3.01

BA1=0.00

CA2=3.01

BA1=0.00

CA2=3.01

BA1=0.00

CA2=0.00

BA1=0.00

CA2=0.00

BA1=0.14

CA1=1.00

CA1=0.90

CA1=0.84

CA1=0.84

CA1=0.84

CA1=0.84

CA1=0.90

CA1=1.00

BA2=0.00

BA2=0.00

BA2=3.01

BA2=3.01

BA2=3.01

BA2=3.01

BA2=0.00

BA2=0.00

CA2=3.01

BA1=0.00

CA1=0.84

BA2=3.01

CA2=3.01

BA1=0.00

CA1=0.84

BA2=3.01

MCA2=0.00

MBA1=0.07

MCA2=1.51

BA1=0.00

MCA2=3.01

MBA1=0.00

MCA2=3.01

MBA1=0.00

MCA2=3.01

MBA1=0.00

MCA1=0.95

MCA1=0.88

MCA1=0.84

MCA1=0.84

MCA1=0.84

MBA2=0.00

BA2=0.00

MBA2=3.01

MBA2=3.01

MBA2=3.01

MCA2=3.01

MBA1=0.00

MCA2=0.00

MBA1=0.07

MCA1=0.84

MCA1=0.85

MBA2=3.01

MBA2=0.00

MCA2=3.01

MBA1=0.00

MCA1=0.84

MBA2=3.01

MCA2=1.51

MBA1=0.00

MCA1=0.87

MBA2=1.51

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

DL9.00

4.00% 4.00%

5号線橋外1橋補修工事

【5号線橋段差補修】
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